PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

Localita Enfola, Portoferraio, Isola d’Elba
RUP Arch. Giovanni De Luca

Efficientamento energetico della sede dellEnte PNAT in localita Enfola n°16,
Portoferraio, Elba.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

articolo 23, D.lgs 50/16 cd Codice dei contratti
(articolo 43 DPR 207/10, DM 49/2018)

euro
a) | Importo esecuzione lavorazioni (base d‘asta)

€ 322.682,27
b) | Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza

€ 32.019,65
1) |Totale appalto (a + b

) PP ( ) € 354.701,92

c) | Somme a disposizione dell'amministrazione

€ 116.148,07
2) | Totale progetto (1 + ¢) € 470.849,99

Il responsabile del servizio

Il progettista
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LAVORI VARI
Art. 81 - Lavori eventuali non previsti

ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI|

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in
economia - invariabilita’ dei prezzi - nuovi prezzi

Art. 82 — Tabella informativa di cantiere

TABELLE
Tabella A — Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili..................cccooee
Tabella B — Categorie omogenee dei lavori ai fini della contabilita e delle varianti ................................

ABBREVIAZIONI :

D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, di seguito CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI ;

Regolamento Generale (D.P.R. 05/10/2010, n. 207 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia
di lavori pubblici) per quanto ancora in vigore;

D.L. n. 173/2006 convertito nella legge 12.07.2006 n. 228;

Capitolato Generale d’appalto (Decreto Ministeriale - Lavori Pubblici - 19 aprile 2000, n. 145) per quanto
ancora in vigore.

e per quanto applicabili le seguenti Leggi, Regolamenti e Decreti:

Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);

D.M. 22.01.2008 n. 37 (Regolamento sulla sicurezza degli impianti negli edifici, in vigore dal 27/03/2008) e
Legge n. 55 del 1990 (legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni), per quanto
applicabile;

D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e D.P.R. n. 222 del 03.07.2003 e success. modif. e integrazioni;
D.M. 14/01/2008 (G.U. n. 29 del 04.02.2008) "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”
D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”
e success. modif. e integrazioni
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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell’'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dellintervento di cui al comma 3

2. L'aggiudicazione avverra secondo le indicazioni riportate nel bando di gara.

3. L'intervento ha per oggetto I'esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per la

I'efficientamento energetico della sede dell’Ente Parco in loc. Enfola all’isola d’Elba:

a) denominazione della Stazione appaltante: PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO
b) descrizione sommaria: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SEDE ENTE PARCO

¢) ubicazione: PORTOFERRAIO, LOCALITA’ ENFOLA N°16

4. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati

progetti esecutivi dei quali 'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

5. L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte la contabilizzazione
degli stessi € a misura e I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri
obblighi.

6. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

1. L’importo complessivo dei lavori e delle provviste compresi nell'appalto secondo quanto di seguito indicato,

ammonta a € 354.701,92. (euro trecentocinquantaquattromilasettecentouno// 92).

euro
a) | Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta)

322.682,27
b) | Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza

32.019,65

1) |Totale appalto (a + b))

354.701,92
c) | Somme a disposizione dell'amministrazione

116.148,07
2) | Totale progetto (1 + ¢) 470.849,99
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2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale deve
essere applicato il ribasso percentuale offerto_dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo
degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito al comma 1, colonna b), non soggetto ad
alcun ribasso, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16, comma 1, del D.P.R. .207/2010 e dell'articolo
100, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n°81

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

. Il contratto e stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’'art 3 comma 1, lettera €), del Dlgs 50/2016.

. Limporto del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente
eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n°50/2016 e le condizioni previste dal
presente Capitolato speciale.

. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi
unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita
eseguite.

. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell'articolo 106 del D.Lgs. n°50/2016.

. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui
all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui
all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla
Stazione appaltante negli atti progettuali e nell'elenco prezzi di cui al presente appalto.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

. Aisensi dell’ articolo 61 D.P.R. 5 ottobre 2010 n°207 e in conformita all’allegato “A” al predetto Regolamento,
i lavori sono classificati nella categoria prevalente opere generali, “OG2”.

. Fino all'adozione delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla Parte 1l, Titolo lll, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; pertanto i sensi del combinato disposto
degli articoli 48, 84 e 105 del DiIgs 50/2016 e degli articoli dal 60 al 96 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n°207, si
precisa che:

a) i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, attribuiti a categorie scorporabili, sono indicati
nella tabella “A” allegata al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale;

b) i lavori con i relativi importi, appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente e da quelle scorporabili

- e pertanto non scorporabili, ma subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale
sono indicati nella tabella “A” allegata al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

| gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli art. 43, commi 6, 7 e 8, 184, del D.P.R. n°207/2010, sono indicati nella
tabella “B”, allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

categor | descrizione importo percent | Manodoper | Percentuale | percen | qualifica
ia uale a su categoria | tuale

subapp

altabil

e
0S28 Impianto termico |€ 53.372,34 15,05% | 26.698,00 € 50,02%



http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm%23083%2523083
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm%23060
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2.

categor | descrizione importo percent | Manodoper | Percentuale | percen | qualifica
ia uale a su categoria | tuale
subapp
altabil
e
0S30 Impianto € 74.968,20| 21,14%| 19.821,84 € 26,44%
elettrico
0G 2 opere edili € 226.361,38| 63,82% | 50.474,55 € 22,30% obbligator
ia
totale €| 100,00% € 27,35%
354.701, 96.9
92 94,39

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

L’appalto viene concesso ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal presente Capitolato Speciale
d’Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa
dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a
gualsiasi contraria eccezione.
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro é stato progettato e comunqgue quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva, con il seguente ordine di prevalenza :
norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
contratto di appalto, di cui la presente parte amministrativa costituisce parte integrante;
le disposizioni contrattuali, con prevalenza dei disposti della presente parte amministrativa e del capitolato
speciale di appalto, a meno che non si tratti di disposti legati al rispetto di norme cogenti;
elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto, secondo il seguente ordine: strutturali, impiantistici,
funzionali e ambientali; nell'ambito di ciascuno di tali gruppi, I'ordine di prevalenza e quello decrescente del
rapporto (particolari costruttivi, elaborati esecutivi 1+50, elaborati 1+100, elaborati in scala minore), ferma
restando, comunque, la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica, al funzionamento
degli impianti e alla funzionalita distributiva;
descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei documenti sopra richiamati.
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. Non costituisce
discordanza, una semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di particolari costruttivi
o di specifiche relative a lavorazioni, materiali, componenti, opere murarie, strutture o impianti o loro parti, che
sono comungue rilevabili da altri elaborati progettuali, anche in scala minore, o indicati nel capitolato speciale
d’appalto.
In tale eventualita compete al Direttore dei lavori, sentito il progettista e il Responsabile del procedimento,
fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi.
Per quanto concerne i lavori a corpo, o la parte di lavori a corpo, si ribadisce che : “per le opere o provviste a
corpo, il prezzo convenuto €& fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna
verificazione sulla misura loro, o sul valore attribuito alla qualita di dette opere o provviste”.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, &
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto



Capitolato Speciale d’appalto

1. .Ai sensi dell'art. 23 e 24 32 del DIgs 50/2016 fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto,
ancorché non materialmente allegati:

a. il Capitolato Generale d’appalto approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per gli articoli
non abrogati dal D.P.R. n°207/2010;

b. il presente capitolato speciale d’appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste
ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c. tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e
degli impianti, le relative relazioni di calcolo, nonché le relazioni geologiche e geotecniche ove richieste;

d. 'elenco dei prezzi unitari e in subordine il Prezziario della Regione Piemonte in vigore all'atto della
pubblicazione del bando di gara;

e. il computo metrico estimativo;

f. il piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.) e il piano operativo di sicurezza (P.O.S.) — Digs 81/08

g. il cronoprogramma di cui all’art. 20 del Capitolato Speciale d’Appalto;

h. le polizze di garanzia

2. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, (tabelle A e B) ancorché
inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei

requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui
allarticolo 106 della D. Lgs. n°50/2016;
- le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di ll.pp. e in particolare:
D. Lgs. 18/4/2016 n° 50 (Codice dei contratti);
D.P.R. 5 ottobre 2010 n°207 per le parti acora in vigore;
Gli articoli ancora vigenti del Capitolato Generale d’Appalto n°145/2000.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti 'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di

lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le nhorme che regolano il presente appalto, e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e
di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto con il responsabile

del procedimento, consentono 'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro

diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’ articolo 110 del D.Lgs. n°50/20166.

2. Qualora I'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento del’impresa mandataria o di una

impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n°50/2016.
Art. 10 — Modifiche del contratto

Per lavori supplementari ai sensi dell’art 106 comma 1 lettera e) del DIgs 50/2016, per i quali la modifica non
altera la natura generale del contratto. La stazione appaltante, considerati i limiti di cui all’ 106 commi 2)
lettera a e comma 7 del codice dei contratti, stabilisce che possono essere consentite modifiche non sostanziali
ad implementazione del contratto, agli stessi patti e condizioni, fino alla soglia limite del 50% dell'importo
contrattuale.

Art. 11 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
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N

w

. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato Generale d’appalto;
a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d’appalto,
le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico
a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere e
assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato
speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da
parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.

. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e
I'esecuzione,campionature e prove tecniche

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di Regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
guanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati
grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e lI'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del
Capitolato Generale d’appalto(D.M. n°145/2000) .

. per quanto attiene “accettazione, qualita ed impiego dei materiali”, costituisce onere a carico dell'Appaltatore,
perché compensato nel corrispettivo d'appalto e percio senza titolo a compensi particolari, provvedere con la
necessaria tempestivita, di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della Direzione dei lavori, alla
preventiva campionatura di materiali, semilavorati, componenti, accompagnata dalla documentazione
tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformitd alle prescrizioni contrattuali e
integrata, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della
fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori, mediante apposito ordine di servizio.

Si precisa che tutti i valori e le caratteristiche prestazionali richieste (trasmittanza, permeabilita, etc.)
dovranno essere certificati da Istituti e Laboratori autorizzati dal Ministero. Tali certificati dovranno
essere trasmessi alla D.L. per I'accettazione prima della posa in opera. L’impresa appaltatrice dovra
rilevare a proprie spese le misure esatte di tutti i serramenti da realizzare.

E’ richiesta la campionatura di un serramento “tipo” o dei suoi nodi, completo delle relative
certificazioni, per la verifica e I’accettazione da parte della D.L. prima della fornitura dei serramenti: gli
stessi potranno essere installati solo dopo I’accettazione da parte della D.L.

| campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei lavori e dal
rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione
dell’Appaltante da parte dell'Appaltatore medesimo.

Sono a carico dell’Appaltatore le ulteriori prove ed analisi, che la direzione dei lavori o I'organo di collaudo
possono disporre per stabilire la rispondenza a requisiti e prestazioni contrattualmente previsti di materiali o
componenti proposti dall’Appaltatore.
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CAPQO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

2. FE’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. n°50/2016; in tal caso il
direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. L’Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero
per parti in piU riprese: in questo caso — ai sensi dell’art. 107 comma 5 del D.Igs. n°50/2016 - la data legale
della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sara quella dell’ultimo verbale di consegna parziale

4. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per
'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di
anzidetto é facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando
la possibilitd di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento
del completamento dei lavori, 'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento &
considerato grave negligenza accertata.

5. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione
attestante I'avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici,
inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Art. 14 - Termini per |'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto, € fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale, ai sensi e nel rispetto dell’art. 40 del D.P.R. n°207/2010, si e tenuto conto
delle ferie contrattuali e delle eventuali interruzioni dei lavori per cause di programmazione delle attivita
scolastiche non interrompibili in determinati periodi.

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all’inizio, di forniture e lavori da effettuarsi da altre
ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo
certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, & comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il
guale procede subito alle necessarie constatazioni in contradditorio.

Art. 15- Sospensioni e proroghe

1. Ai sensi dellart. 107, comma 1, del D.lgs n°50/2016, nei casi in cui ricorrano circostanze speciali che
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al
momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puo disporre la sospensione dell'esecuzione del
contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale
di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello
stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché
alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della
forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale é inoltrato al
responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2. Aisensidellart. 107, comma 2, del D.Igs n°50/2016, la sospensione puo essere disposta dal RUP per ragioni
di necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi complessivi,
I'esecutore puod chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone,
I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti. Nessun indennizzo é dovuto all'esecutore negli altri casi.
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3. La sospensione ¢é disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP
dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore & tenuto a proseguire
le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone
atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a
pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente
legittime, per le quali & sufficiente liscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non
intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.
Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento
da avviso allANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione I'ANAC irroga una sanzione amministrativa
alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato pud
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la
sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per I'eventuale imputabilita della maggiore
durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito
il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine
stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna
parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, € comunicata
dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in
contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori,
per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
gualunque sia il maggior tempo impiegato.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle
di cui ai commi 1, 2 e 4, I'esecutore pud chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di
guanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

Art. 16- Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo
netto contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
¢) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata e, se, gia addebitata, & restituita, qualora
'appaltatore, in seguito allandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata
nel programma dei lavori di cui all’articolo 17.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati
per rimediare a quelli non accettabili 0 danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10 per cento
dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale diimporto superiore alla predetta
percentuale trova applicazione il successivo articolo 18, in materia di risoluzione del contratto.

7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori

oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17— Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
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Ai sensi del comma 10 dellart. 43 del D.P.R. n°207/2010, prima dell’inizio dei lavori, l'appaltatore
predispone e consegna per 'approvazione alla Direzione lavori e al Preside della scuola un programma
esecutivo dei lavori. Tale cronoprogramma viene redatto in funzione delle esigenze dell’lstituto ed in funzione
delle tecnologie, delle scelte imprenditoriali e della organizzazione lavorativa dellimpresa. Il programma dei
esecuzione lavori, da redigere a cura dellimpresa appaltatrice con l'impiego della tecnica GANTT dei
programmazione lineare, deve riportare, oltre all’articolazione temporale delle lavorazioni progressivamente
previste, atte a documentare I'attendibilita della previsione, anche la specifica indicazione delle date in cui
saranno presumibilmente maturati gli importi, sia parziali che progressivi, dellavanzamento dei lavorii
secondo le scadenze dei pagamenti specificate nei successivi articoli.

1. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte
in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della
Stazione committente;

¢) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo
92 del D. Lgs. n°81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano
di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

2. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente.

3. L’appaltatore presentera alla Direzione dei Lavori per I’approvazione, prima dell’inizio lavori, il
programma operativo dettagliato degli interventi (secondo i tempi e modalita dei precedenti commi
del presente articolo), da concordare con il Preside, a cui si atterra nell’esecuzione delle opere. I
predetto documento verra sottoscritto dall’impresa, dalla D.L. e dal Preside dell’Istituto. Il mancato
rispetto della tempistica indicata dal precitato cronoprogramma potrebbe provocare difficolta
nell’organizzazione della normale attivitd scolastica. | danni conseguenti verranno addebitati
all’impresa appaltatrice. La ditta dovra operare con squadre operative autonome.

Art. 18- Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori
0 espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale d’appalto o dal Capitolato Generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra 'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

0) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 19- Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Ai sensi dell’articolo 108 comma 4 del D.Lvo n° 50/2016, se |I'esecuzione delle prestazioni ritardi per
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile
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unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza,
non puo essere inferiore adieci giorni, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto
il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora
I'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento
delle penali.

2. Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento
del contratto.

3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 15, comma 1, &€ computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

5. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del DIgs 50/2016 & prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di
un‘anticipazione pari al 30 per cento dell'importo contrattuale; lo stesso art. 35 comma 18 del DIgs 50/2016
stabilisce che l'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia
viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti La stazione appaltante eroga all’esecutore, entro quindici
giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione
sullimporto contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. 1l beneficiario decade dall’anticipazione se
'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi
corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 21- Pagamenti in acconto

1. L’appaltatore del avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del presente
capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza,
raggiungano, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui al comma 2, un importo non inferiore a € 100.000,00

2. La contabilizzazione delle opere sara fatta in base alle quantita dei lavori effettivamente eseguiti, applicando
gli articoli del’Elenco Prezzi Unitari e in subordine il Prezziario della Regione Piemonte in vigore all’atto della
pubblicazione del bando di gara; lavori eseguiti in economia verranno computati in base a rapporti o liste
settimanali ed aggiunti alla contabilith generale dell’'opera.

3. Agaranzia dellosservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sullimporto netto
progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto
finale.

4. Entro i 45 giorni successivi allavvenuto raggiungimento della data di cui al comma 1, il direttore dei lavori
redige la relativa contabilita e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente
certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ........................ ” con lindicazione
della data.

5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante
emissione dell’apposito mandato.

6. Prima del pagamento il RUP verifica la regolaritd del DURC in corso di validita, se scaduto richiede
agli enti previdenziali e assicurativi .

In caso di inadempienza contributiva del DURC (accertata dalla Stazione appaltante o ad essa
segnalata da un Ente preposto)la Stazione appaltante comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata
e procede ai sensi dell’art. 30 comma 5 e 6 del Digs 50/2016-
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N

2.

In caso di ritardo _nel pagamento delle retribuzioni_dovute al personale dipendente, qualora
'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e
motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante provvedera a pagare direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all’appaltatore in esecuzione del contratto.

. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al

fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi indicati al comma 13
dell'art.105 del Digs 50/2016. In caso di pagamento dei subappaltatori da parte dell’appaltatore a quest’ultimo
¢’ fatto obbligo trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate

. L'affidatario, ai sensi del comma 14 dell’art. n°105 del D.Lgs. n°50/2016, deve praticare, per le prestazioni

affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti
per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione. L'affidatario € solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla hormativa vigente

Art. 22 - Inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore —
Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante

. L'appaltatore e tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

. nellesecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

. i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni del’'impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

. € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli

eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore
dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

. & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. In caso di inadempienza contributiva del DURC, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da
un Ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e
procede ai sensi degli artt. 30 e 105 del DIgs 50/2016.

. Ai sensi del comma 6 art. 30 del Dlgs 50/2016, In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente,
ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione
appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 23- Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori e redatto entro 45 giorni dalla data del certificato di ultimazione, accertata con apposito
verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Il direttore dei lavori
accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali I'esecuzione del lavoro
€ stata soggetta, allegando la relativa documentazione prevista dall’art. 200 del D.P.R. n°207/2010.

Col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione & soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del
comma 3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del

14



Capitolato Speciale d’appalto

procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si
ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua
relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 3, nulla ostando, € pagata entro i 90
giorni successivi all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103 comma 6
del D.Lgs. n°50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

4. |l pagamento della rata di saldo avverra dopo I’approvazione del Certificato di Regolare_Esecuzione o
del collaudo previo accertamento del’ladempimento dell’ Appaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi
e previa costituzione di garanzia fidejussoria di importo pari al 10% dell’importo di contratto al netto
dell’IVA e della durata di anni due a far tempo dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del Certificato di Regolare Esecuzione. Inoltre il pagamento della rata di saldo dei lavori potra avvenire
solo dopo la consegna alla Direzione Lavori di tutti i documenti inerenti i materiali _certificati, da
redigersi e produrre a cura e con onere della ditta Appaltatrice.

5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo
o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 24— Contabilita e misurazione dei lavori

1. La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle
opere compiute; ove ’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contradditorio tali operazioni; gli
sara assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per
conseguenza sostenuti.

In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.

Di normatutte le opere devono sempre essere valutate a misura e con i prezzi di cui all’allegato Elenco
Prezzi Unitari ed, in subordine, il Prezziario della Regione Piemonte in vigore all’atto della
pubblicazione del bando di gara, con le modalita di cui ai precedenti articoli.

In via del tutto eccezionale ed a giudizio della D.L. le opere a misura potranno essere integrate con
interventi in economia qualora per particolari difficolta ne fosse chiaramente impossibile la totale
esecuzione ed ultimazione a misura.

Dette opere in economia dovranno essere, di volta in volta autorizzate dalla Direzione Lavori.

Le opere che fossero poi dafarsi parte a misura e parte in economia saranno condotte con tale ordine
che non ci possa essere interferenza tra le differenti operazioni anche agli effetti della loro
individuazione, misurazione e contabilizzazione.

Art. 25— Prezzi

1. I'lavori oggetto del presente appalto sono da liquidarsi a misura con I'applicazione dell’elenco prezzi allegato
al Capitolato. Qualora tale elenco prezzi non contempli il lavoro, I'opera, le prestazioni o la fornitura da
eseqguire, si procedera all'individuazione del prezzo utilizzando il Prezziario della Regione Piemonte in vigore
all’atto della pubblicazione del bando di gara.

In quest'ultimo caso sui prezzi del Prezziario della Regione sara applicato lo stesso ribasso offerto dalla Ditta
in sede di gara. Detti prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

| prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati comprendono:

a) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti
allimpiego a pié d’opera in qualsiasi punto del lavoro;

b) operaio e noli di mezzi d’opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento
dell’'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;

c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavori, impianti, accessori e documentazioni
compresi nell’opera, ai sensi delle vigenti leggi in materia.
d) Le voci elementari come desunte dal prezziario Regione Piemonte, nonché le analisi dei nuovi prezzi, si
intendono comprensive delle specifiche tecniche puntuali di cui agli elaborati grafici, relazioni e voci di
capitolato tecnico
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| prezzi stabiliti dal contratto, si intendono accettati dall’Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere
necessarie per il compimento del lavoro ed invariabili per tutta la durata dell’appalto.

Per quanto concerne le opere dell’appalto si precisa che ogni onere relativo ai mezzi provvisionali &
compreso nei prezzi delle opere compiute di cui all’elenco prezzi.

Art. 26- Revisione prezzi

E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

=

Art. 27 Cessione del contratto e cessione dei crediti

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

. B’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 106 comma 13 del DIgs 50/2016 e della legge 21

febbraio 1991, n°52,, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia
autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal responsabile del procedimento.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 28- Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza
che P'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le
guantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei
lavori.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per

dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali.

. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantitd eseguite i prezzi

unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato speciale.

. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati al rigo b) della tabella

“B”, integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui
all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 29- Lavori in economia

. La contabilizzazione dei lavori in economia & effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per I'importo delle

prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalita previste dall’articolo 179 del
D.P.R. n°207/2010.

L’Ente Appaltante si riserva la facolta di richiedere all'Appaltatore, che pertanto é tenuto a corrisponderla, la
eventuale fornitura di mano d’opera, provviste e mezzi d’opera in economia, da registrare nelle apposite liste
settimanali, distinte per giornate, orari e qualifiche per la mano d’opera e con specificazione delle quantita e
dei costi per le provviste, da contabilizzare come disposto articoli 186 e 187 del D.P.R. n°207/2010.

guanto alla mano d’'opera, ai noli ed ai trasporti sulla base dei prezzi ufficiali , dedotti dal bollettino della
Commissione regionale incaricata della determinazione della variazione dei prezzi per la Provincia di Livorno,
aumentati del 15 % per spese generali e successivamente del 10% per utile e con I'applicazione del ribasso
d’asta limitatamente alla quota complessiva di spese generali ed utili;

guanto alle provviste e ai noli, sulla base delle fatture quietanzate, o, in difetto, sulla base dei costi rilevabili
dal bollettino di cui detto in precedenza, con gli stessi aumenti e ribasso di cui al trattino precedente.
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. nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori 0 omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di
interventi per i quali non & stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere
autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del Responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza
specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso
d'asta.

. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati nella tabella “B”,
integrante il capitolato speciale, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli
stessi criteri.

Art. 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’'opera

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’'articolo 21, all'importo dei lavori eseguiti &€ aggiunta
la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti
parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi in misura non superiore alla meta (50%) del
corrispondente prezzo di contratto sensi dell’art. 180 del D.P.R. n°207/2010.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre
essere rifiutati dal direttore dei lavori.

Art. 31 - Lavori eventuali non previsti

. Nel caso in cui la stazione appaltante, tramite la Direzione Lavori, ritenesse di dover introdurre modifiche o
varianti in corso d’opera, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 106 e 149 del Dlgs 50/2016, le stesse
verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e
approvata in base a nuovi prezzi concordati mediante apposito verbale.

. Se I'appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo ingiungergli
I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi
nella contabilita; ove I'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s’intendono
definitivamente accettati.

. Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari
attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di usabilita e provvisti di tutti
gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione
degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di
servizio. | mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 32 - Cauzione provvisoria

Ai sensi dell’articolo 93 comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016, € richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per
cento dell'importo indicato nel bando o nellinvito posto a base di gara da prestare, al momento della
partecipazione alla gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente.

. La garanzia prestata deve avere validita per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, salvo

diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del DLgs 50/2016.

. L'offerta & altresi corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che
ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per I'esecuzione del contratto qualora
I'offerente risultasse affidatario, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del DLgs 50/2016.

Art. 33 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

. Ai sensi dell’'articolo 103, del D. Lgs. n°50/2016, e richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione
definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore
al 10 per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, 'aumento previsto & di 2 punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20 per cento.

. La garanzia di cui al comma 1 & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva
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deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta
esecuzione.

3. La garanzia fideiussoria & prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato,
con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per 'ultimazione dei lavori; essa é presentata in
originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto

4. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende
svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. L’Amministrazione puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori
da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai
risultati della liquidazione finale; lincameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
dellAmministrazione senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di
proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

1. L’Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposto in danno dell’appaltatore, ai sensi
dell’art. 103 comma 2 del D.Igs n°50/2016. Inoltre 'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza
di_ norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comungue presenti in cantiere.

2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L a stazione appaltante
ai sensi dellart. 103 comma 1 del D.lgs. n°50/2016, puo richiedere all’esecutore la reintegrazione della
cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua
a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore

Art. 34 — Riduzione delle garanzie

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui al precedente articolo 34 & ridotto al 50 per cento, ai sensi dell’art.
93 comma 7 del D. Lgs. n°50/2016.

2. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate
qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa
capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti
tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola

Art. 35 - Assicurazione a carico dell’impresa

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n°50/2016, I'appaltatore & obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da
tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilita civile per danni causati a
terzi nellesecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data
di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare
espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

3. Lapolizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti
i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita
civile per danni causati a terzi nellesecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma
“Contractors All Risks” (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del
contratto al lordo dell’l.V.A. e deve:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione
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per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprieta
0 in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto
e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione
e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas
provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri
comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte,
difetti e vizi dell’opera, in relazione all'integra garanzia a cui I'impresa €& tenuta, nei limiti della perizia e delle
capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato che essa assume con
il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;

¢) nel caso di lavori di manutenzione, restauro o ristrutturazione, tali da coinvolgere o interessare in tutto o in
parte beni immobili 0 impianti preesistenti, la somma assicurata deve comprendere, oltre all'importo del
contratto incrementato dell’l.V.A., come determinato in precedenza, I'importo del valore delle predette
preesistenze, come stimato dal progettista, quantificato Euro 200.000,

4. La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una
somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che I'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non
soggetti all’'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori,
impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso
dallimpresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice
civile, e danni a persone dellimpresa, e loro parenti o affini, 0 a persone della Stazione appaltante
occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione
appaltante;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i
coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un’associazione temporanea di
concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPQO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 36 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a
suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio I'impresa appaltatrice possa pretendere
compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu 0 in meno con l'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. n°50/2016 e dall’articoli 43, comma 8 del D.P.R.
n°207/2010.

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) e c) del
D.Lgs. n°50/2016 sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei
seguenti motivi:

a) per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari € non erano inclusi
nell'appalto iniziale, il contratto pud essere modificato se I'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per
cento del valore del contratto iniziale. In caso di piu modifiche successive, tale limitazione si applica al valore
di ciascuna modifica.

b) per cause impreviste e imprevedibili per 'amministrazione aggiudicatrice. Tra le predette circostanze pud
rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita
od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, sempre se la modifica non altera la natura del contratto

) a causa di errori 0 di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica & al di sotto di entrambi i seguenti valori:
1. le soglie fissate all'articolo 35 del DIgs 50/2016;
2. il 15 per cento del valore iniziale del contratto. Tuttavia la modifica non puo alterare la natura complessiva
del contratto. In caso di piu modifiche successive, il valore & accertato sulla base del valore complessivo
netto delle successive modifiche.
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Allo scopo € sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalita
di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

3. Qualungue reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su guanto stabilito in contratto, per gualsiasi natura o ragione,
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’'inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

4 La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dellimporto del contratto, pud imporre all'appaltatore
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

5. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di:

— aumento che eccede il quinto dellimporto originario di contratto; in tal caso sara preventivamente chiesto
il consenso a procedere dell’appaltatore;

— errore progettuale per cui la variante eccede il quinto dellimporto originario del contratto; detta
circostanza é trattata al seguente art. 37.

— utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono
determinare, significativi miglioramenti nella qualita del’opera o di sue parti senza alterare I'impostazione
progettuale; in tal caso l'importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma
stanziata per I'esecuzione dell’opera;

— lavori disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro varianti,
e di varianti finalizzate al miglioramento dell’'opera e alla sua funzionalita.

Art. 37 — Varianti per errori od omissioni progettual

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera ovvero la sua
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione
appaltante procede, ai sensi dell’art. 106, del D.Lgs. n°50/2016, alla risoluzione del contratto con indizione di
una nuova gara alla quale é invitato I'appaltatore originario.

3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla
Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione
l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti
da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 38 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi del precedente articolo 3, commi 3 e 4.
| lavori oggetto del presente appalto sono da liquidarsi a misura con I'applicazione dell’elenco prezzi allegato
al Capitolato Speciale d’appalto. Qualora tale elenco prezzi non contempli il lavoro, 'opera, le prestazioni o la
fornitura da eseguire, si procedera all'individuazione del prezzo utilizzando il “Prezziario di riferimento opere
e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte in vigore al momento della pubblicazione del bando.
In quest’ultimo caso sui prezzi del Prezziario della Regione sara applicato lo stesso ribasso offerto dalla Ditta
in sede di gara. Detti prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.
| prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati comprendono:
a) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti
allimpiego a pié d’'opera in qualsiasi punto del lavoro;
b) operaio e noli di mezzi d’opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento
dell’'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavori, impianti, accessori e
documentazioni compresi nell’opera, ai sensi delle vigenti leggi in materia.
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| prezzi stabiliti dal contratto, si intendono accettati dall’Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere
necessarie per il compimento del lavoro ed invariabili per tutta la durata dell’appalto.

Per quanto concerne le opere dell’appalto si precisa che ogni onere relativo ai mezzi provvisionali € compreso
nei prezzi delle opere compiute di cui all’elenco prezzi.

2. Qualoratrai prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi

3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi,
mediante apposito verbale di concordamento.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 39 - Norme di sicurezza generali

1. llavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L’appaltatore €& altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per lariduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

Art. 40 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs n° 81/2008, nonché
le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 41 — Piano di sicurezza (PSC)

1. Sara obbligo dell'Impresa adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e la cautele necessarie per
garantire la vita e l'incolumita degli operai e di terzi e per non produrre danni ai beni pubblici e privati, in
considerazione anche dei particolari ambienti nei quali vengono svolti i lavori (locali ad uso scolastico),
rimanendo espressamente inteso e convenuto che essa assumera ogni responsabilita, sia civile che penale,
nel caso di infortuni o danni, sollevando nella forma piu ampia e tassativa 'Amministrazione nonché il
personale preposto per la Direzione e la sorveglianza dei lavori e che restera a carico dell'Impresa il completo
risarcimento dei danni predetti.

Ai sensi del Decreto Legislativo 9.04.2008 n°81 si precisa che:
a) non puo essere esclusa la presenza di piu imprese nel cantiere;
Pertanto il progetto contiene il “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” (PSC) cosi come previsto
dall’art. 100 del D.Lgs. n°81/2008.
Detto elaborato predisposto dal’Amministrazione Appaltante e visionato dall’lmpresa appaltatrice in
sede di gara e costituisce parte integrante ed essenziale sia del contratto che del progetto delle opere
darealizzare.
Forma altresi parte integrante del contratto il Piano Operativo di Sicurezza (POS), che P'lmpresa
appaltatrice deve redigere e consegnare al’Amministrazione appaltante ai sensi dell’art. 131 comma
2 lettera c) del D.Lgs. n°163/2006.
L’Appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento (PSC) predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del Decreto Legislativo n°81/2008.
2. L’appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria
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1.
2.

3.

a)

b)

e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seqguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in
alcun modo giustificare variazioni o0 adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni

comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,

trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 42 — Piano operativo di sicurezza (POS)

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve

predisporre e consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza
comprende il documento di valutazione dei rischi e contiene inoltre le notizie, con riferimento allo specifico
cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza (POS) costituisce piano complementare di dettaglio del piano sostitutivo di
sicurezza e di coordinamento (PSS)

L’'Impresa appaltatrice & I'unica responsabile dell’attuazione delle norme poste a tutela della salute e della
sicurezza dei propri lavoratori.

Nel caso di subappalto ad altra impresa, 'organizzazione ed il coordinamento della Sicurezza dovra essere
reimpostato attraverso la nomina di un coordinatore in fase di esecuzione che avra il compito, di redigere il
PSC che contempli la presenza delle due imprese in cantiere, e di coordinare la sicurezza in fase esecutiva
delle attivita di cantiere.

Ai sensi dell’art. 26 e 97 del D.Lgs n. 81/2008, con riferimento alle modalita di cui all’Allegato XVII, in caso
di subappalto, I'Impresa affidataria deve verificare I'idoneitd tecnico professionale delle imprese
subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, deve fornire a queste ultime dettagliate informazioni sui
rischi legati all’ambiente di lavoro e sulle misure di sicurezza, deve attivare la cooperazione e |l
coordinamento delle Imprese presenti, fermo restando che I'obbligo di cooperare e di coordinarsi fa capo
anche alle singole imprese; deve inoltre, se ritenuto necessario, apportare le adeguate modifiche al piano
sostitutivo di sicurezza di Sicurezza e di coordinamento.

Qualora il Coordinatore in fase di esecuzione rilevi gravi inadempienze da parte delle Ditte appaltatrici in
ordine alle misure di sicurezza adottate nel cantiere, si procedera ai sensi dell’art. 92 comma 1 punto f) del
D.Lgs n° 81/2008.

Nei prezzi unitari riportati nell’Elenco Prezzi allegato al progetto si intendono compensati tutti gli oneri e tutti
gli adempimenti che I'lmpresa deve attuare per il rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche, di sicurezza
e di salvaguardia della salute dei lavoratori.

Art. 43 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 95 e 96, del D.Lgs. n.
81/2008.

| piani sostitutivi di sicurezza devono essere redatti in conformita e osservanza dei contenuti minimi
esplicitati nell’allegato XV dello stesso D.Igs.

Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del DLgs 81/2008 e s.m. e i.,Impresa appaltatrice e le singole imprese
subappaltatrici/ subaffidatarie sono obbligate a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore (CSE) la propria idoneita tecnico —
professionale (cioé il possesso di capacita organizzative, nonché disponibilita di forza lavoro, di macchine e
attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalita dell’Allegato XVII del D.Lgs. n°81/2008
e s.m. e i .comprendente:

iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto;

documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui
allarticolo 29, comma 5, del D.Lgs. n°81/2008;

¢) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs.

n°81/2008;
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ed inoltre I'indicazione dell’'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate dall’lstituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), alllstituto Nazionale
Assicurazione Infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti.

L’appaltatore € tenuto, altresi, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo
guanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs. n°81/2008 e s.m. e i., al fine di rendere gli specifici piani operativi di
sicurezza (POS) redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti e congrui con il proprio
piano. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa
mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. |l piano sostitutivo di sicurezza e coordinamento (PSC) ed il piano operativo di sicurezza (POS) formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione
del contratto.

Art. 44 — Prevenzione infortuni

In generale devono essere rispettate le prescrizioni del (PSC), del Piano operativo e le indicazioni impartite dal
coordinatore per I'esecuzione dei lavori e/o del direttore dei lavori.

Accorgimenti antinfortunistici e viabilita

In generale, poiché i lavori si svolgono in edifici scolastici e nelle aree di loro pertinenza (cortili, etc.),
l'appaltatore dovra attentamente verificare, ai fini della sicurezza, la viabilita interna alle aree di pertinenza
scolastica ed adottare i provvedimenti necessari a rendere sicuro il transito di veicoli e utenza scolastica,
nonché l'attivita delle maestranze.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Per i dispositivi di protezione si rimanda alle norme UNI EN in vigore.

Le imprese dovranno dotare conseguentemente i loro dipendenti di Dispositivi di Protezione Individuale
(DPI) che siano conformi a tali norme e alle successive modifiche e/o integrazioni.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 45 - Subappalto

| soggetti affidatari del contratto possono affidare in subappalto le opere, i lavori,o le forniture compresi nel
contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e,
per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali € ammesso il subappalto.
Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in
cottimo;

Il subappalto & il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera.

Il subappalto o il sub-contratto non pud superare la quota stabilita dalla normativa cogente. Negli appalti di lavori
non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o
di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

il subappalto o il sub-contratto dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, ai sensi dell’articolo 89,
comma 11, del D.Lgs n 50/2016, & consentito nei limiti del 30% dell’'di importo delle opere appaltate; ai sensi
dell'art.105 comma 5 del Digs 50/2016.
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L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data
di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto
presso la stazione appaltante I'affidatario trasmette altresi la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Dlgs 50/2016/dal bando in relazione alla prestazione
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80 del DIgs 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione
tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente
I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non
sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto,
l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresi fatto obbligo di acquisire nuova
autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia
incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma precedente.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo
2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata
da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o0 consorzio.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine
pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento
dellimporto delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
E', altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo
tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione
di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e
antinfortunistici.

b) L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della
presente disposizione.

c) L'affidatario € solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

d) Aifini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante
acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e
a tutti i subappaltatori.

e) Perilavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici.

f) | piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle
autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario € tenuto a curare
il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai
singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di
cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei
lavori.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa anche consortili, quando
le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle
associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in
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appalto; si applicano altresi agli affidamenti con procedura negoziata.

L’'appaltatore, ai sensi dellart. 29, comma 2, della legge n°276/2003, risponde in solido con le imprese
subappaltatrici dell’'osservanza delle norme dell’appalto da parte di queste ultime e, quindi, dell’effettuazione e
del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali
e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui
sono tenute le imprese subappaltatrici stesse; gli importi dovuti per la responsabilita solidale di cui al precedente
periodo non possono eccedere 'ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore; il presente
comma non si applica nei casi individuati dall’art.105 comma 13 del Dlgs 50/2016.

Art. 46 — Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di
sicurezza di cui allarticolo 92 del D.Lgs. n° 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

Art. 47 — Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; in particolare la stazione
appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di
beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi indicati al comma 13 dell’art.105
del DlIgs 50/2016:

a) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
¢) su richiesta del subappaltatore;

Nel caso di richiesta del subappaltatore di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione
appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo
importo e con proposta motivata di pagamento sottoscritta per accettazione datutte leimprese coinvolte.

In caso di pagamento dei subappaltatori da parte dell’appaltatore a quest’ultimo e fatto obbligo
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 48 — Controversie-accordo bonario

1. Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera possa variare
trail 5 ed il 15 per cento dellimporto contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano
le disposizioni di cui all’art. 205 del Dlgs 50/2016.

2.1l procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento
stesso e puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate,
raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nellambito comunque di un limite massimo complessivo
del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non
possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono
essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del DIgs
50/2016. Prima dell’'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformita o del certificato di
regolare esecuzione, qualunque sia I'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva I'accordo
bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

3. Il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto da immediata comunicazione al responsabile
unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel pit breve tempo possibile una propria
relazione riservata.
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4. 1l responsabile unico del procedimento valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai
fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.

5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, puo richiedere alla Camera
arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del
contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa,
nell’ambito della lista, 'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso
di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici
giorni dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso,
prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16 del Dilgs 50/2016. La
proposta & formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina
dell'esperto, la proposta & formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha
formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e
informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilita di
idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della
stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta € accettata dalle parti, entro
guarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle
parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli
interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario
da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le
riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice
ordinario.

Art. 49 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

In ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge n°248/2006 (Legge Bersani) art. 36 bis, commi 3,4 e 5, i datori di
lavoro debbono munire il personale occupato di appositatesseradiriconoscimento corredata di fotografia,
contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre
detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano
presenti contemporaneamente nel cantiere piu datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in
solido il committente dell'opera.

| datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al punto precedente mediante
annotazione, su apposito_registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, deqgli estremi del personale giornalmente
impiegato _nei _lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unita lavorative si tiene conto di tutti i
lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per
i quali si applicano le stesse disposizioni.

Art. 50 - Risoluzione del contratto

La Stazione appaltante, pud procedere alla risoluzione del contratto nei casi e ai sensi dell’art 108 del D.Lgs.
n°50/2016. Inoltre, su segnalazione del Coordinatore per I'Esecuzione (CSE), la Stazione Appaltante puo
procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n°81/2008.

Art. 51 - Recesso dal contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n°50/20186, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo
dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al
decimo dell'importo delle opere non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite & dato dalla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo
posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso € preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso
non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il
collaudo definitivo.
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4. | materiali, il cui valore € riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli gia

accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua
assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

5. La stazione appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte

asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere
e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor
somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del
contratto.

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve

1.

w

mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario
lo sgombero é effettuato d'ufficio e a sue spese.

CAPQO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 52 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Ai sensi dellart. 199 del D.P.R. n°207/2010, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere
comunicata - per iscritto - dall’appaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito alle necessarie
constatazioni in contraddittorio con I'appaltatore e rilascia, entro otto giorni dalla comunicazione, il certificato
attestante I'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede
all’'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice € tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalitd prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del
presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
Il Direttore dei Lavori, nell'effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalita dell’'opera, nel senso
che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti,
purché queste ultime non pregiudichino la funzionalita dell’'opera stessa

. Il certificato di ultimazione puo prevedere I'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per

consentire allimpresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entita, non incidenti sull’uso e la
funzionalita dell’'opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che
'appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre
redigerne uno nuovo che accerti I'avvenuto completamento.

. Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, , € applicata la

penale di cui all'art. 18 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione
dell’'appalto.

. L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato,

non ha facolta di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa
del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.

. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito

verbale immediatamente dopo I’'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa

con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante,
da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Art. 53 - Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. n° 50/2016, &€ emesso entro il termine perentorio di
sei mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due
anni dalla data del’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se
I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo
sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’'ultimazione
dei lavori.
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2. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica
volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a
guanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita il responsabile unico del procedimento
rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. |l
certificato di pagamento € rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di
collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Ai sensi dell’art. 229, comma 3, del D.P.R. n°207/2010 e dell’art. 102, comma 5 del D.Lgs.n°50/2016, il
pagamento della rata di saldo, come previsto dall’art. 22 comma 4 del presente capitolato disposto
previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell’appaltatore dal vincolo delle
responsabilita concernenti eventuali difformita e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo.
L’appaltatore €, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 1, alla garanzia per le difformita e i vizi
dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Art. 54 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale, immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo,
ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui all’articolo precedente.

2 Qualora la stazione appaltante abbia necessita di occupare od utilizzare I'opera o il lavoro realizzato, ovvero
parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga I'emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai sensi
dell’art. 230 del D.P.R. n°207/2010, puo procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

b)sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di agibilitd per
i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;

C) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;

d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;

€) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa,
per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore
o di due testimoni in caso di sua assenza.

3. A richiesta della stazione appaltante interessata, I'organo di collaudo procede a verificare I'esistenza delle
condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione
e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione
appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei
lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui
perviene.

4. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano
sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell’appaltatore. Qualora la Stazione
appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori,
'appaltatore non puo reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dal precedente articolo 48.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 55 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri previsti dagli articoli ancora vigenti del D.P.R. n°207/2010 e del Cap. Gen. 145/00 nonché dal
presente capitolato speciale, da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori,
sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori,
in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
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b)

c)

d)

e)
f)

9)

h)

disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso 'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra (qualora previsti nell’appalto) e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, in relazione alla entita dell’opera, con tutti i pi moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti,
in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere
sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali
opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dellimpresa a termini di
contratto;

'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in
calcestruzzo semplice 0 armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
in particolare é fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato
e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

il mantenimento, fino al’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comungue all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a
termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualungue altra impresa alla quale siano affidati lavori
non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei
lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come
dall’ente appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali
di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione
dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga
a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

m) 'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto

n)

0)

p)

a)

specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
guanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del
cantiere;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie,
macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati
servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti
e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare
i disegni e i modelli avuti in consegna;
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rla consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della
direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

s) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione
dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento
degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma,;

t) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni pill ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati
la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

1. L’appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire
tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e
alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e
afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

2. |l Direttore di Cantiere della ditta dovra prestare la propria opera sul posto per tutto il tempo prestato dagli
operai, al fine di controllarli e coordinarli adeguatamente.

Resta stabilito comunque che I'onere per I'assistenza deve intendersi compreso nel prezzo offerto e quindi

nessun compenso potra, a questo titolo, essere richiesto dall’appaltatore.

Con la stipula del contratto I'appaltatore:

- assume la piena ed intera responsabilita tecnica ed amministrativa dell’esecuzione del lavori e di quanto ad

esso relativo, sia nei riguardi del Committente che di terzi;

- dichiara di disporre dei mezzi e dell’organizzazione necessari per eseguire le operazioni oggetto dell’appalto

ed assume la piena responsabilita civile e penale dell’operato dei propri dipendenti e di coloro che lavorano

sotto i suoi ordini, (anche in caso di furti o danni di qualsiasi genere) sollevando ’Amministrazione da ogni
responsabilita per danni o infortuni derivanti dai lavori affidati al’appaltatore;

- si impegna ad adottare tutte le disposizioni ed i provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di infortuni e danni

alle persone o cose, sia durante I'esecuzione del lavoro che nelle operazioni accessorie quali quelle ai

trasporti, consegna materiali, etc.;

- ha I'obbligo di osservare ed applicare al proprio personale, le vigenti norme di legge ed regolamenti in materia

di appalti, contratti di lavoro, trattamento retributivo, igiene e sicurezza del lavori, prevenzione degli infortuni e

garantisce che tutto il personale dipendente e regolarmente assicurato agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi;

L’Appaltatore deve presentare prima dell'inizio dei lavori:

dovra redigere e consegnare allAmministrazione appaltante il piano operativo di sicurezza (POS), da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento,
Fornire_al’Amministrazione, in duplice copia , prima dell’inizio lavori, un dichiarazione dell’organico medio
annuo_distinto_per gualifica_nonché la dichiarazione relativa _al contratto collettivo applicato _ai _lavoratori
dipendenti; I'elenco nominativo del proprio personale e di coloro che lavorano sotto i suoi ordini, con relativa
qualifica professionale e con indicazione dei numeri di posizione Enti previdenziali (INPS, INAIL etc

Ogni dipendente dell'impresa appaltatrice alla quale vengono affidati i lavori dovra essere munito di documento
d’identita personale (valido ai sensi della legge) che sara esibito nel caso di eventuale richiesta da parte del
personale autorizzato dall Amministrazione.

Inoltre I’Appaltatore dovra:

- predisporre, le attrezzature ed i mezzi d’'opera occorrenti per I'esecuzione dei lavori; le attrezzature impiegate
dall’'appaltatore devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari loro applicabili (D.Lgs.
n°81/2008); il datore di lavoro € chiamato a vigilare affinche esse si mantengano in condizioni di efficienza e
di manutenzione tale da garantire che il loro impiego possa avvenire senza rischi per alcuno (D.Lgs.
n°81/2008); in caso di attrezzature tecnologicamente complesse é richiesto I'impiego di mano d’opera
gualificata. Tale qualifica deve essere provata con adeguata documentazione.

L'utilizzatore si deve impegnare a comunicare tempestivamente (entro e non oltre le 24 ore) I'eventuale venir
meno delle condizioni di sicurezza delle attrezzature sospendendo I'utilizzo delle stesse e deve verificare
costantemente che le stesse vengano usate in modo appropriato;

- predisporre le occorrenti opere provvisionali, previste nel piano di Sicurezza e di coordinamento ai sensi del
D.Lgs. n°81/2008 e nel piano operativo di sicurezza, quali segnaletica generale e di sicurezza, ponteggi,
recinzioni del cantiere stesso, con relativa illuminazione notturna, baracche per deposito materiali e per altri
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usi di cantiere, servizi igienici dotati di acqua corrente e scarichi a norme igieniche, secondo indicazione
contenute nei piani di Sicurezza sopracitati;

- nel caso in cui per 'esecuzione dei lavori si € previsto I'intervento contemporaneo, sullo stesso sito lavorativo
di pit imprese appaltatrici, il Coordinatore in fase di esecuzione lavori ai sensi del D. Lgs. n°81/2008, dovra
coordinare i singoli datori di lavoro. A tal fine, saranno scambiate le opportune informazioni relative ai rischi
ed alle misure di sicurezza caratteristici delle varie attivita e terranno in considerazione anche quelle derivanti
da eventuali interferenze tra le varie operazioni, fatta salva comunque 'autonomia dei vari piani di sicurezza:
verra individuato di comune accordo dalle Ditte al fine di integrare ed armonizzare i relativi piani di sicurezza;
- predisporre la posa di una tabella delle dimensioni e con le indicazioni che verranno fornite
dallAmministrazione;

- provvedere agli allacciamenti provvisori, per i servizi di acqua. energia elettrica, telefono e fognatura per il
cantiere ed alle relative spese;

- provvedere ad effettuare, nel caso che ve ne sia necessita e, comunque, entro la fine dei lavori stessi, lo
smaltimento secondo le norme di legge, di tutti i rifiuti prodotti dal cantiere. In caso di inadempimento, lo
smaltimento verra effettuato dall’Amministrazione con spese a carico dell’appaltatore:

- provvedere alle spese per la fornitura di fotografie per le opere in corso;

- provvedere alla sorveglianza del cantiere, affidando la custodia del cantiere a persone provviste della
qualifica di guardia particolare giurata (art. 22 L. 13/9/1982 n.646) rispettando altresi le disposizioni della legge
n.939 del 23/12/1982, e loro modifiche e/o integrazioni;

- provvedere alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori e del’Amministrazione,
allo sgombero a lavori ultimati dell’attrezzatura, dei materiali residuati e di quant’altro non utilizzato nelle opere,
rimanendo responsabile della conservazione dell'opera sino a collaudo avvenuto;

- segnalare al Direttore dei Lavori I'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze,
destinato a coadiuvarlo e sostituirlo. Tale personale, di gradimento al Direttore dei Lavori, deve essere dotato
della capacita necessaria per il buon andamento dei lavori;

- comunicare allAmministrazione, all’atto della stipula del contratto ed ogni qualvolta richiesto
dallAmministrazione stessa o dal Direttore dei lavori, gli estremi delle polizze INPS e INAIL e la posizione
presso l'lspettorato del Lavoro fornendo una copia delle documentazioni sopra riportate, in accordo con le
leggi vigenti; si tenga presente che non saranno emessi SS.A.LL. in mancanza di tale certificazione;

- richiedere tempestivamente al Direttore dei lavori disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o
discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto;

- provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;

- provvedere i materiali, i mezzi e la mano d’opera occorrenti per le prove di collaudo e per le prove di verifica
che durante I'esecuzione dei lavori venissero richieste dalla Direzione lavori o dai collaudatori incaricati, per
controlli di materiali e di esecuzione;

- prestarsi, qualora nel corso dell’opera si manifestano palesi fenomeni che paiono compromettere i risultati,
agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell’accertamento
delle eventuali responsabilita, intendendo che restano a carico dellAppaltatore tutte le prove di verifica
necessarie e ritenute tali dalla D.L.;

- provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico
e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pié d’opera, secondo le disposizioni
della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto del’Amministrazione
Appaltante. | danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore.

L’'lImpresa appaltatrice dovra sostenere gli oneri a proprio carico riguardanti:

- i pagamento delle tasse per concessione di eventuali permessi comunali e di altre Amministrazioni pubbliche
per le eventuali occupazioni temporanee di suolo pubblico e per temporanei passi carrabili, nonchée il
pagamento di ogni tassa del presente Capitolato fra cui le tasse governative e le spese accessorie del
contratto;

- tutte le spese relative al contratto conseguenti al presente appalto, comprese quelle relative al piano di
sicurezza (nel caso in cui quest'ultimo sia di competenza dell'Impresa) e del piano operativo di sicurezza;

- le spese relative alle prove di laboratorio da eseguirsi sui materiali, conformemente alle norme in vigore e
come da richieste della D.L. o del collaudatore;

L’Appaltatore rimane l'unico e completo responsabile delle opere, per quanto riguarda la qualita dei materiali
e la loro esecuzione; di conseguenza egli dovra rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi di
gualunque natura, importanza e conseguenze che potessero risultare.

N

L’'esecutore dei lavori, inoltre, & obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne
I'Amministrazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, e che preveda
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anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di
emissione del certificato di collaudo.

Ad ultimazione dei lavori, competono ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso, i
seguenti adempimenti:

la consegna delle dichiarazioni di conformita dei vari impianti, rilasciate ai sensi del D.M. 22/01/2008 n°37
(Regolamento sulla sicurezza degli impianti negli edifici, in vigore dal 27/03/2008) da soggetti in possesso dei
requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 3 della stessa legge;

la consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi (AS-BUILT ) del tracciato effettivo, delle caratteristiche e della
consistenza_delle reti elettriche, idriche, di riscaldamento, fognarie, telefoniche, telematiche e del gas, interne
ed esterne, completi di indicazioni relative a posizione e profondita di cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di
scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione;

la consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, componenti, impianti e attrezzature, unitamente a
calcoli, certificazioni, garanzie, modalitd di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa
gestione e manutenzione, completa degli aggiornamenti che si fossero resi necessari negli elaborati
progettuali, nel piano di manutenzione, in relazione alle scelte effettuate, conformi alle prescrizioni contrattuali
ed approvate dal Direttore dei lavori, nonché alle eventuali varianti regolarmente autorizzate.

'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino all'approvazione del
certificato di collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la presa in consegna anticipata da
parte dell’Appaltante;

la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisionale, di detriti,
residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione dei lavori in relazione alla data di presa in
consegna.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati € conglobato nei prezzi dei lavori a misura
e nell’eventuale compenso a corpo, fisso ed invariabile, ai sensi di legge.

Art. 56 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. L'appaltatore & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comungue essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

d) aconsegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché
le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le
relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, 0 non piu _ispezionabili 0 non piu verificabili dopo la loro esecuzione
ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese.

3. la verifica dei punti di allaccio alle utenze della scuola esistente, nessuna esclusa, comprese le interferenze
con gli allacci dell'edificio ex-lavatoio, devono essere verificate in contraddittorio in cantiere tra impresa e DL
al fine di ottimizzare la compatibilita tra i dispositivi esistenti e il progetto

4. il controllo dei fili e le quote del tracciamento del nuovo fabbricato sull’esistente devono essere verificati in
cantiere prima dell’inizio delle operazioni di tracciamento in contraddittorio tra impresa e DL

Art. 57 — Direttore responsabile di cantiere

L'impresa per dare esecuzione agli obblighi contrattuali che gli competono, si avvale del responsabile di cantiere,
il cui nominativo deve essere comunicato all’ Amministrazione all’atto della stipula del contratto.
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Al responsabile di cantiere compete:

- vigilare sull’'osservanza dei piani di sicurezza da parte del personale lavorativo insieme al coordinatore in fase
di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze;

- la cura dell'organizzazione del cantiere;

- la cura della disciplina del cantiere e quindi anche l'allontanamento di coloro che si rendessero colpevoli di
insubordinazione e disonesta vietando I'accesso in cantiere alle persone non addette ai lavori e non autorizzate
dal Direttore dei Lavori;

- l'osservanza delle disposizioni di Legge atte ad evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi, rimanendo
responsabile con I'Appaltatore di quanto omesso, in quanto viene espressamente delegato a questo scopo
dal’Amministrazione e dal Direttore dei lavori;

- rispettare e far rispettare le disposizioni della Legge Antimafia n. 939 del 23/12/1982;

- controllare che il personale destinato ai lavori sia, per numero e qualita, adeguato all'importanza dei lavori da
eseguire e dei termini di consegna stabiliti 0 concordati con la Direzione lavori.

L’Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti
sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, in
concomitanza alla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti ed Enti assistenziali,
previdenziali o di categoria; a tutto cio & espressamente delegato il Responsabile del cantiere.

Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere, ai sensi del D. Lgs n 81/2008 Leggi in materia di sicurezza.

- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere.
L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'’Appaltatore responsabilita, sia in via penale che civile,
dei danni che, per effetto dellinosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di
cantiere (ai sensi del D. Lgs n 81/2008).

Art. 58 — Custodia del cantiere

1. E’ acarico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori
e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 59 — Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono acarico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 'esecuzione dei lavori e
la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungue a carico
dell’appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); 'l.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
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