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Intervento di recupero di un fabbricato in località Mola nel Comune di 
Capoliveri

Parco Nazionale Arcipelago Toscano

IL TECNICO



pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con

01.01 sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di

piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con

decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi

natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. Per superfici tra 300

e 1300 0 mq. TOS17_09.V01.010.002

SOMMANO mq 1´350,00 0,09 121,50 84,20 69,300

2 Pulizia di manti erbosi, da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta delle

01.02 foglie ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),

escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. TOS17_09.V01.026.001

SOMMANO mq 1´350,00 0,24 324,00 161,13 49,730

3 Fornitura e posa in opera di porte im legno massello di castagno con pannelli lisci a battente ad

01.02 una anta; di qualunque dimensione, accompagnate da documentazione attestante la conformità

alla Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106 e alla norma di prodotto di sicurezza (marcatura

CE); compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard, controtelaio e

verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi

SOMMANO mq 5,94 190,15 1´129,49 0,00

4 Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manual, falci e pennati e con l' ausilio

01.03 di decespugliatore e motosega, con il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto

di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi , se

dovuti. TOS17_09.V01.022.001

SOMMANO mq 250,00 1,17 292,50 191,79 65,570

5 Diserbamento e sradicamento di vegetazione da prospetti verticali e orizzontali, interni e esterni

01.04 valutato per tutta i mq effettivamente interessati dal fenomeno, eseguito a mano con piccoli

arnesi avendo la massima cura della superficie sottostante.  Compresa l'irrorazione di prodotto

biocida per la disinfestazione preventiva a base di glifosate, da eseguirsi almeno trenta giorni

prima dell'intervento, su indicazione della D.L., il carico ed il trasporto dei materiali di risulta

ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento

e tributi , se dovuti.

SOMMANO mq 40,00 17,10 684,00 448,50 65,570

6 Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati,

01.05 compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un

campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso

spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di

taglio con idonei prodotti; in area verde, parchi e giardini, diametro del tronco inf. a 40 cm,

compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso

i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. TOS17_09.V02.009.001

SOMMANO cadauno 1,00 147,22 147,22 44,48 30,210

7 Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per

02.01 vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00, eseguito a mano con l' ausilio di

piccole attrezzature; sono compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di

muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto

dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie,

gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore

a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di

smaltimento e tributi, se dovuti. TOS17_02.A04.003.002

SOMMANO mc 25,28 101,67 2´570,22 2´008,11 78,130

8 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,5) eseguito a mano con l'

02.02 ausilio di mini escavatore, compreso accatastamento nell' ambito di cantiere, in terreni sciolti;

incluso gli oneri per la rimozione dr trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,5; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti dei cigli; il deflusso o l' aggotto

dell' eventuale acqua presente fino a un battente massimo di cm 20, l' estirpazione di ceppaie,

gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferioe

a 1,5 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d' arte. Sono esclusi i costi di

smaltimento e tributi, se dovuti. TOS17_01.A04.008.001

SOMMANO mc 26,82 49,87 1´337,51 10,43 0,780

9 Scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito a mano, in terreni sciolti fino alla

02.03 profondità di 1,5 m; compreso accatastamento nell' ambito di cantiere, gli oneri per la

rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,5, lo spianamento del fondo di

scavo, la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso e l' aggotto dell' eventuale acqua

presesente fino ad un amssimo di cm 20, l' estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere

provvisionali quali le sbadacchiature per scavi, il tutto per dare il titolo finito a regola d' arte.

COMMITTENTE: Parco Nazionale Arcipelago Toscano
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R I P O R T O 6´606,44 2´948,64

SOMMANO mc 4,52 91,99 415,79 328,69 79,050

10 Riempimento di scavi o rinfianchi eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da

02.04 scavi precedentemente eseguiti; compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non

superiore a 30 cm, bagnature e ricarichi, il tutto per dare il titolo finito a regola d' arte.

TOS18_01.A05.001

SOMMANO mc 9,00 44,06 396,54 203,35 51,280

11 Demolizione totale di fabbricati in cemento armato e muratura, sia per la parte interrata che

02.05 fuoriterra, questa per qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l' opera

eseguita a regola d' arte secondo le normative vigenti, eseguita con mezzi meccanici e con l'

intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e il trasporto del materiale di risulta a

discarica controllata, con l' esclusione degli oneri se dovuti. DEI Manutenzione Recupero

Restauro

SOMMANO mc 25,57 23,43 599,11 4,13 0,690

12 Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per

02.06 il disancoraggio dalle murature o dalle capriate, smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed

eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio;

escluso il calo a terra del materiale; compreso il calo, sollevamento e movimentazione dei

materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al

mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza

massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei

materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se

dovuti. TOS17_02.A03.026.001

SOMMANO mc 1,46 420,75 614,30 485,60 79,050

13 Smontaggio andante di tetto in legno e laterizio costituito da manto di copertura, tavolame e

02.07 piccola orditura lignea, compreso disancoraggio dalle strutture, la cernita del materiale utile al

riuso e l' accatastamento del materiale al piano di appoggio.

SOMMANO mq 91,80 13,38 1´228,28 970,88 79,043

14 Taglio a forza di pareti in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore per formazione di

02.08 varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani

di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle

sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; compreso  il

calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a

spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono

compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,

mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono

esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento

autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. TOS17_02_A03.004.001

SOMMANO mc 3,93 337,39 1´325,94 1´007,98 76,020

15 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di

02.09 incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con

l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al

grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso, per una sezione

superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita.

TOS17_02.A03.051.004

SOMMANO m 2,00 166,20 332,40 260,07 78,240

16 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di

02.10 incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con

l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al

grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso; per una sezione da

25,01 a 50 cmq. TOS17_02.A03.051.002

SOMMANO m 80,00 30,29 2´423,20 1´901,00 78,450

17 Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle impianti di smaltimento autorizzati, a

02.11 mano su autocarro portata mc 3,50 compresi oneri di discarica ed analisi del materiale.

Effettuato con autocarri compreso stazionamento di scarrabile all'interno della recinzione di

cantiere per tutto il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni di conferimento a

discarica.

SOMMANO mc 40,00 103,89 4´155,60 914,23 22,000

18 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee, classe di resistenza C25/30;

03.01 composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per

le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica

C,compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo

realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle

prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove

COMMITTENTE: Parco Nazionale Arcipelago Toscano
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R I P O R T O 18´097,60 9´024,57

preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS17_02.B04.002.003

SOMMANO mc 9,02 213,55 1´926,22 1´071,17 55,610

19 Barre presagomate ad aderenza migliorata per cemento armato ordinario e per carpenteria

03.02 metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso

tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per

dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

SOMMANO kg 1´984,23 1,78 3´531,93 1´507,08 42,670

20 Casseforme di legno per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00

03.03 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di

sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i

puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a

misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

SOMMANO mq 41,00 23,02 943,82 604,52 64,050

21 Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno e simili spessore

03.04 maggiore di 12 cm, classe di resistenza caratteristica C25/30; composti e confezionati in

cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al

D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di

servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in

cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di

progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di

studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS17_02.B04.003.003

SOMMANO mc 8,64 242,16 2´092,27 1´219,16 58,270

22 Sovrapprezzi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C controllato, maglia

03.05 cm 10x10,  Ø8mm ; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

TOS18_01.E05.031.003

SOMMANO mq 78,31 9,60 751,77 190,73 25,370

23 Conglomerato cementizio per magroni, classe di resistenza caratteristica C16/20, composti e

03.06 confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera e posto in opera, conformi alle Norme

Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza

caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,

anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola

d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per

garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve

effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare. TOS17_02.B04.001.003

SOMMANO mc 4,68 168,43 788,25 450,25 57,120

24 Massetto per sottofondo spianato  in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con un

03.07 mc di perlite e 250 kg di cemento tipo 32,5 per mc di impasto. Compreso ogni onere e

magistero per dare il titolo compiuto e finito a regola d' arte.

SOMMANO mc 5,05 358,34 1´809,62 99,17 5,480

25 Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue su strutture murarie

04.01 in pietra eseguita con scapoli di pietra da muratura; escluso riprese regolarizzazioni e nuovi

intonaci (misura minima 0,5 mc). TOS17_02.B10.004.002

SOMMANO mc 0,80 619,03 495,22 348,59 70,390

26 Ripresa di muratura in pietrame mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-

04.02 cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della

muratura in pietrame calcareo e sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno da

sostituire a ritiro avvenuto con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida, compresa

la fornitura del materiale ed ogni onere e magistero per dare l' opera finita a perfetta regola d'

arte. DEI Recupero Ristrutturazone Manutenzione

SOMMANO mc 0,50 677,94 338,97 2,24 0,660

27 Stuccatura di paramento in pietra facciavista, composto da conci irregolari di pezzatura media

04.03 non superiore a mq 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura delle

murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda dei giunti con

malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con

grassello e rena finissima a punta di mestola,  su superfici piane e/o curve, orizzontali o

verticali, esterne o interne, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a

qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o

trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l.,

protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli

ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella, il tutto per

dare il titolo compiuto a regola d' arte. TOS17_03.F13.006.002

COMMITTENTE: Parco Nazionale Arcipelago Toscano

A   R I P O R T A R E 30´775,67 14´517,48



pag. 5

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 30´775,67 14´517,48

SOMMANO mq 100,00 63,01 6´301,00 4´752,84 75,430

28 Fornitura e posa in opera di architrave costituito da n.2  profilati HEB 160 accoppiaati tra loro

04.04 mediante bulloni di collegamento M24 8.8, di acciaio tipo FE 360/S235 per carpenteria

metallica. conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008 e alla norma

UNI EN 10990:2012 compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature con bulloni  e/o

saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte tramite zanche

d16 saldate ogni 50 cm ; compreso il calo e sollevamento ed ogni altro onere e magistero per

dare il titolo finito a regola d' arte.

SOMMANO kg 221,52 5,57 1´233,87 747,72 60,600

29 Fornitura e posa in opera di piedritti  formati da n. 2  profilati di acciaio HEB 160 accoppiaati

04.05 tra loro mediante bulloni di collegamento M24 8.8, di acciaio tipo FE 360/S235 per carpenteria

metallica. conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008 e alla norma

UNI EN 10990:2012 compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature,

inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte tramite zanche d16 saldate

ogni 50 cm e fissaggio di a terra tramite piastra sp. 15 mm ammorsata al cordolo sottostante

con barre filettate d16; compreso il calo e sollevamento;

SOMMANO kg 829,32 5,77 4´785,18 2´921,83 61,060

30 Esecuzione di rivestimento in pietre tagliate ad uno spessore di di 2-3 cm, analoghe per

04.07 tipologia e pezzatura a quelle costituenti la muratura con metodo a "posa incerta"  inclusi pezzi

speciali ancgolari, stuccatura ed ogni altro onere e magistero per dare il titolo finito a regola d'

arte.

SOMMANO mq 17,13 66,18 1´133,66 380,29 33,545

31 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine

04.08 epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante; con foro

D12, profondità 30 cm.

SOMMANO cadauno 120,00 10,32 1´238,40 702,67 56,740

32 Barre ad aderenza migliorata, per c.a., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate;

04.09 diametro 12 mm.

SOMMANO kg 63,36 0,65 41,18 0,00

33 Intonaco civile con malta di calce  per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da

04.11 un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra

predisposte guide, compreso velo; compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e

sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di

eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli

oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,

mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte. TOS17_01.E01.001.001

SOMMANO m2 98,36 22,31 2´194,41 1´340,13 61,070

34 Fornitura e posa in opera di orditura a struttura semplice (arcarecci e terzere) di tetto in legno di

05.01 castagno, squadrata con l' ascia a sezione pressochè uuniforme, compreso la grossa chioderia e

l' eventuale occorrente ferramenta di staffatura, la spalmatura delle testate con carbolineum o

simili e muratura delle testate stesse nelle predispste sedi, compreso il tiro in alto

SOMMANO mc 1,79 1´582,80 2´833,21 921,64 32,530

35 Fornitura e posa in opera di correnti in legno in castagno10x10 uso Fiume su orditura primaria

05.02 esistente compreso il fissaggio alle travi e la ripresa nelle sedi di incastro delle murature ma

esclusa la loro realizzazione. TOS17_02.B08.013.001

SOMMANO mc 0,36 1´620,93 583,53 315,93 54,140

36 Tavolato in lagno di castagno battentato a vista per falde di tetto dello spessore mdi 3,2 cm,

05.03 lavorato a fili paralleli, posto in opera compresa la piallatura, taglio e sfrido ed ogni altro onere

e magistero per dare il titolo finito a regola d' arte.

SOMMANO mq 91,80 57,42 5´271,16 2´216,97 42,059

37 Orditura secondaria in legno castagno di sostegno al manto di copertura per tetto ventilato

05.04 costituito da correnti (dim. mm 50x50, interasse circa mm 500) e traversi (dim. mm 40x40,

interasse circa mm 330) giuntai l' un l' altro e fissatti alla struttura sottostante con apposita

ferramenta (chiodi, viti,cambre) compresi i tagli, gli sfridi ed ogni altro onere e magistero per

dare il titolo finito a regola d' arte.

SOMMANO mc 0,98 2´198,02 2´154,06 1´306,07 60,633

38 Rifacimento di manto di copertura in embrici e coppi con utilizzo di materiale precedentemente

05.05 smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di

gronda e di colmo, gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera,

la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione

delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
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esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

TOS17_02.C03.021.001

SOMMANO mq 45,90 30,02 1´377,92 1´074,91 78,010

39 Fornitura e posa in opera di listello in legno castagno dello spessore di 3 cm ed un' altezza

05.06 massima di 20 cm (pedagnola) per terminale di gronda del pacchetto di copertura; incluso

fissaggio con apposita chioderia, tagli sfridi ed ogni altro onere per dare il titolo finito a regola

d' arte.

SOMMANO m 20,00 12,24 244,80 103,62 42,330

40 Manto di tetto alla romana con tegola piana e coppo con completa fornitura di materiale

05.07 vecchio di recuper, disposto su piani predisposti, compresa la muratura dei filari di gronda e di

colmo, gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la

formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione

delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche

esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. DEI

SOMMANO mq 45,90 74,74 3´430,57 1´197,53 34,908

41 Trattamento del legno precedentemente posto in opera con liquido antiparassitario per la

05.08 prevenzione e la conservazione delle strutture lignee, vernice antitarlo a finitura cerata,

applicato mediante accurata pulizia delle superfici da trattare, stesura a tre passate intervallate

per favorire l' assorbimento del prodotto ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'

intervento a perfetta regola d' arte.

SOMMANO mq 228,02 20,40 4´651,61 1´860,64 40,000

42 Fornitura e posa in opera di membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la

06.01 protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:201, spessore 8 mm,

peso 600 gr/m², resistenza alla compressione >250 KN/m²;;su pareti verticali, su piani

orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che

verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la

profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il

sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m

2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

SOMMANO mq 108,43 9,90 1´073,46 275,55 25,670

43 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta

06.02 concentrazione di bitume e polimeri, flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio

strato, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere; su

pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei

supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli

incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono

compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con

altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito

a regola d'arte. TOS17_01.D05.005.001

SOMMANO mq 91,80 16,82 1´544,08 528,54 34,230

44 Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB), spessore mm 10, conforme alla

06.03 norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante

naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini

e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B); da collocare in opera, con tutti gli

accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani

orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che

verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento

dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche

esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per

isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare

i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.

15/03/2005).

SOMMANO mq 91,80 41,11 3´773,90 191,86 5,084

45 Fornitura e posa in opera di pannelli OSB/3, sp. 12 mm, fissati adeguatamente sul supporto

06.04 sottostante, compreso il taglio, lo sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare il titolo finito a

regola d' arte.

SOMMANO mq 91,80 8,16 749,09 191,86 25,613

46 Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene estruso dello

06.05 spessore di 4 mm, colore nero, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo;

incluso il taglio lo sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare il titolo finito a regola d' arte.

SOMMANO mq 255,80 5,05 1´291,79 368,35 28,515

47 Fornitura e posa in opera di pannelli sandwich in schiuma polysio espansa rivestiti su entrambe

06.06 le facce con velo vetrosaturato tipo Stiferite class S o equivalente dello spessore di mm 80

compresa la preparazione del piano di posa, fissaggio, taglio e sfrido ed ogni altro onere e

COMMITTENTE: Parco Nazionale Arcipelago Toscano

A   R I P O R T A R E 76´682,55 35´916,43



pag. 7

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 76´682,55 35´916,43

magistero per dare il titolo compiuto e finito a regola d' arte.

SOMMANO mq 50,58 33,47 1´692,91 105,71 6,244

48 Fornitura e posa in opera di pannelli sandwich in schiuma polysio espansa rivestiti su entrambe

06.07 le facce con velo vetrosaturato tipo Stiferite class S o equivalente dello spessore di mm 30

compresa la preparazione del piano di posa, fissaggio, taglio e sfrido ed ogni altro onere e

magistero per dare il titolo compiuto e finito a regola d' arte.

SOMMANO mq 98,36 18,00 1´770,48 205,57 11,611

49 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali in rame, spess. 8/10mm, diamentro 10 cm, aggraffati,

07.01 completi di braccioli per colonne normali; completi di ogni accessorio e di pezzi specali

necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomature, taglio

sfrido, il tutto per dare il titolo finito a regola d' arte. TOS18_01.F05.005.002

SOMMANO m 7,00 24,72 173,04 82,12 47,460

50 Fornitura e posa in opera di canali di gronda, per uno sviluppo massimo di 33 cm, in rame da

07.02 8/10 mm , completi di ogni accessorio e di pezzi specali necessari al loro perfetto

funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomature, taglio sfrido, il tutto per dare il

titolo finito a regola d' arte, con esclusione delle sole cicogne di sostegno.

SOMMANO m 17,20 39,62 681,46 323,42 47,460

51 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-

07.03 scossaline con giunte rivettate e sigillate; in rame sp. 8/10 mm. TOS18_01.F05.006.002

SOMMANO mq 5,00 43,84 219,20 51,42 23,460

52 Fornitura e posa in opera di griglia di ventilazione e di protezione contro la nidificazione e l'

07.04 inserimento di piccoli animali, in acciaiio preverniciato sp. 15/10, con profilo sagomato ed

altezza di 10 cm oltre la sagomatura del coppo.

SOMMANO m 17,20 12,70 218,44 51,25 23,460

53 Fornitura e posa in opera di cicogne per sostegno di canali di gronda, in rame, montate in opera

07.05 compreso fissaggio al supporto e ogni altro onere e magistero per dare il titolo finito a regola d'

arte.

SOMMANO cadauno 26,00 5,77 150,02 35,19 23,460

54 Fornitura e posa in opera di pavimento in cotto in piastrelle con superfice rustica, dim. 15x30

08.01 per ambienti interni, spaccate in opera, spessore 12-15 mm, posto in opera con idoneo collante,

con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli sfridi ed ogni altro onere e magistero

per dare il titolo finito a regola d' arte. DEI Recupero, Ristrutturazione, Manutenzione.

SOMMANO mq 93,37 48,86 4´562,06 2´098,55 46,000

55 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti

09.01 autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. ,

con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture,

compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei

giunti e la sigillatura,l' attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di

eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei

serramenti, l' impiegno di ogni elemento per il fissaggio e la finitura ed ogni altro onere e

magistero per dare l' opera compiuta e finita a regola d' arte. TOS17_01.C02.001.001

SOMMANO mq 15,30 40,89 625,62 373,74 59,740

56 Finitura di intonaci a base di gesso e calce e di superfici in cartongesso con intonaco

09.02 premiscelato a base di solfato di calce emidrato, carbonati di calcio e additivi, spessore 3 mm.

DEI Manutenzione Recupero Restauro

SOMMANO mq 27,00 9,29 250,83 171,19 68,250

57 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con pittura minerale a base di grassello

09.03 di calce, compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l' eventuale protezione di

altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;

compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, mobili o fissi, il

tutto per dare il titolo finito e compiuto a regola d' arte. TOS17_01.F04.004.002

SOMMANO mq 218,00 5,46 1´190,28 800,11 67,220

58 Fornitura e posa in opera di portafinestra in legno castagno con scuri interni con tecniche di

10.01 lavorazione prettamente artigianali e nelle tipologie indicate dalla D.L.; I serramenti dovranno

essere dotati di certificazione CE e certificazione energetica; in particolare dovranno rispettare

le seguenti caratteristiche: permeabilità all' aria (secondo EN 1026 e UNI 12207) classe 4,

resistenza al carico del vento (secondo EN 12211 e UNI/EN 12210) classe C3, tenuta all' acqua

( secondo EN 1027 e UNI/EN 12208) classe 9A, trasmittanza termica ( secondo UNI EN ISO

10077/1) e valore isolante Uw finestra + vetro < 2,38. Caratteristiche telaio: sezione 68 x 84

mm, tinteggiato con speciali impregnanti ad immersione color noce, finitura elettrostatica con

vernici all' acqua a lunga durata, canale per alloggiamento guarnizione in gomma sul bordo

esterno della battuta e gocciolatoiio del telaio ben marcato. Caratteristiche vetrocamera: tipo

COMMITTENTE: Parco Nazionale Arcipelago Toscano

A   R I P O R T A R E 88´216,89 40´214,70



pag. 8

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 88´216,89 40´214,70

Visarm 6/7 + 15 + 6/7 MAGNETOTERMICO B.E..

Il titolo comprende le assistenze murarie al collocamento in opera, il rilievo puntuale, la

redazione di disegni esecutivi da sottoporre all' approvazione della  D.L. ed ogni altro onere e

magistero per dare il titolo finito a regola d' arte.

SOMMANO cadauno 2,00 1´227,05 2´454,10 766,72 31,242

59 Fornitura  in opera di n°1vasi a cacciata in vitreous china bianco completi di raccorderie, scarpa

11.02 di scarico in piombo, cassetta di tipo alto con valvola a galleggiante, sedile in plastica

SOMMANO cadauno 1,00 240,00 240,00 31,54 13,140

60 Fornitura e posa in opera di n°2 lavandino in vitreous china bianco completo di raccorderie,

11.03 accessori, rubinetteria

SOMMANO cadauno 2,00 220,00 440,00 68,95 15,670

61 Ventil convettore  del tipo a parete, con mobile di copertura, avente le seguenti caratteristiche

12.01 costruttive: mobile di copertura con sezione frontale in lamiera zincata a caldo preverniciata,

spalle laterali e griglia di mandata reversivbile ad alette fisse in materiale plastico; batteria di

scambio termico con tubi in rame ed alette in alluminio, con attacchi Ø1/2" gas femmina;

bacinella raccolta condensa in materiale plastico; gruppo elettroventilante costituito da

ventilatori centrifughi a doppia aspirazione e motore elettrico di tipo monofase a 4 velocità,

montato su supporti elestici antivibranti; filtro rigenerabile sintetico contenuto in telaio

metallico. Modello  completo di comando a tre velocità, termostato elettronico e valvola

inversione stagionale, con piedini di appoggio. Nel prezzo è compresa e compensata la

necessaria assistenza muraria per le eventuali tracce, riprese e chiusura delle stesse e comunque

quanto altro occorrente a dare l'opera compiuta ed eseguita a perfetta regola d'arte. Nulla

escluso seppur non espressamente menzionato.

SOMMANO cadauno 2,00 450,00 900,00 217,44 24,160

62 Fornitura e posa in opera di  pompa di calore gruppo esterno tipo dual split da 24000 btu

12.02 compreso la fornitura delle tubazioni in rame ricotto di collegamento alle uniutà interne con

idonea coibentazione e vaolvole intercettazioni comunque quanto altro occorrente a dare l'opera

compiuta ed eseguita a perfetta regola d'arte.  Nulla escluso seppur non espressamente

menzionato.

SOMMANO cadauno 1,00 3´500,00 3´500,00 798,35 22,810

63 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico (quadro contatore) come da disegni allegati,

13.01 realizzato con componenti marca B-Ticino o simili, comprensivo di ogni accessorio per un

corretto montaggio a regola d'arte nulla escluso anche se non menzionato.

SOMMANO cadauno 1,00 350,00 350,00 102,45 29,270

64 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico (quadro elettrico generale) come da disegni

13.02 allegati, realizzato con componenti marca B-Ticino o simili, comprensivo di ogni accessorio

per un corretto montaggio a regola d'arte nulla escluso anche se non menzionato.

SOMMANO cadauno 1,00 1´900,00 1´900,00 566,96 29,840

65 Fornitura e posa in opera di Impianto di ricezione TV con amplificatore da palo multingresso in

13.03 grado di ricevere ed amplificare il segnale captato da almeno tre antenne TV VHF e/o UHF, a

dieci elementi, fornito e posto in opera. Sono compresi le antenne, il palo di altezza m 2,50; le

staffe di fissaggio; il miscelatore l'alimentatore ed i cavi. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito nulla escluso anche se non menzionato. E’ esclusa la linea

montante. .

SOMMANO cadauno 1,00 390,00 390,00 121,37 31,120

66 Fornitura e posa in opera di presa TV marca B-Ticino, serie Living-international o simile

13.04 completa di placca, telaio, scatola a parete, comprensivo di quota parte impianto di

distribuzione in cavo coassiale da 75 Ohm posato all'interno di tubazione anellata serie pesante

a pavimento ed all'interno di tubazione in acciaio zincato staffata a parete, comprensivo di ogni

accessorio per un corretto montaggio a regola d'arte nulla escluso anche se non menzionato.

SOMMANO cadauno 1,00 60,00 60,00 20,80 34,670

67 Fornitura e posa in opera di presa telefonica tipo jack RJ11/RJ12 marca B-Ticino, serie 

13.05 Living-international o simile completa di placca, telaio, scatola a parete, comprensivo di 

quota parte impianto di distribuzione in cavi telefonici multipli del diametro 0,6 m posato 

all'interno di tubazione anellata serie pesante a pavimento ed all'interno di tubazione in 

acciaio zincato staffata a parete, comprensivo di ogni accessorio per un corretto montaggio a 

regola d'arte nulla escluso anche se non menzionato.

SOMMANO cadauno 4,00 51,00 204,00 70,91 34,760

68 Fornitura e posa in opera di presa di rete EDP marca B-Ticino, serie Living-international o

13.06 simile completa di placca, telaio, scatola a parete, comprensiva di quota parte impianto di

distribuzione in cavi di rete UTP CAT. 5 fino alla reception, posati all'interno di tubazione

anellata serie pesante ed all'interno di tubazione in acciaio zincato staffata a parete,

comprensivo di ogni accessorio per un corretto montaggio a regola d'arte nulla escluso anche se
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non menzionato.

SOMMANO cadauno 4,00 90,00 360,00 140,33 38,980

69 Fornitura e posa in opera di B-Presa 10/16A protetta con fusibile marca B-Ticino, serie Living-

13.07 international o simile, completa di placca , telaio e scatola a parete, comprensivo di quota parte

di impianto di distribuzione in cavo tipo FG16OM16 1x2,5mmq posato all'interno di tubazione

anellata serie pesante a pavimento ed all'interno di tubazione in acciaio zincato staffata a parete,

comprensivo di ogni accessorio per un corretto montaggio a regola d'arte nulla escluso anche se

non menzionato.

SOMMANO cadauno 14,00 54,00 756,00 316,76 41,900

70 Fornitura e posa in opera di una presa tipo Universale (Shuko, 10/16 A) marca B-Ticino, serie

13.08 Living-international o simile, protetta con fusibile, completa di placca , telaio e scatola a parete,

comprensivo di quota parte di impianto di distribuzione in cavo tipo FG16OM16 1x2,5mmq

posato all'interno tubazione anellata serie pesante a pavimento ed all'interno di tubazione in

acciaio zincato staffata a parete, comprensivo di ogni accessorio per un corretto montaggio a

regola d'arte nulla escluso anche se non menzionato.

SOMMANO cadauno 10,00 63,00 630,00 267,31 42,430

71 Fornitura e posa in opera di punto luce semplice IP55 posta in esterno, marca B-Ticino o simile

13.09 completo di calotta  e scatola a parete, comprensivo di quota parte di impianto di distribuzione

in cavo tipo FG16OM161x1,5mmq posato all'interno di tubazione in PVC rigida pesante (a

parete), comprensivo di ogni accessorio per un corretto montaggio a regola d'arte nulla escluso

anche se non menzionato.

SOMMANO cadauno 2,00 43,30 86,60 28,10 32,450

72 Fornitura e posa in opera di punto luce semplice marca B-Ticino, serie Living-international o

13.10 simile completa di placca , telaio e scatola a parete, comprensivo di quota parte di impianto di

distribuzione in cavo tipo FG16OM16 1x1,5mmq posato all'interno di tubazione anellata serie

pesante a pavimento ed all'interno di tubazione in acciaio zincato staffata a parete, comprensivo

di ogni accessorio per un corretto montaggio a regola d'arte nulla escluso anche se non

menzionato.

SOMMANO cadauno 16,00 39,80 636,80 275,99 43,340

73 Fornitura e posa in opera di punto luce a pulsante marca B-Ticino, serie Living-international o

13.11 simile completa di placca, telaio e scatola a parete, comprensivo di quota parte di impianto di

distribuzione in cavo tipo FG16OM16 1x1,5mmq posato all'interno di tubazione anellata serie

pesante a pavimento e tubazione in acciaio zincato staffata a parete, comprensivo di ogni

accessorio per un corretto montaggio a regola d'arte nulla escluso anche se non menzionato.

SOMMANO cadauno 8,00 47,90 383,20 166,85 43,540

74 Fornitura e posa in opera di plafoniera autoalimentata per illuminazione di sicurezza 24 W IP

13.12 55   tipo Ova o simile comprensivo di quota parte di impianto di distribuzione in cavo tipo

FG16OM16 1x1,5mmq posato all'interno di tubazione in PVC rigida serie pesante (a parete),

comprensivo di ogni accessorio per un corretto montaggio a regola d'arte nulla escluso anche se

non menzionato.

SOMMANO cadauno 3,00 187,55 562,65 255,11 45,340

75 Fornitura e posa in opera di plafoniera a LED da 35W per bagno,antibagno e WCH marca 

13.13 Disano o simile comprensivo di quota parte di impianto di distribuzione in cavo tipo 

FG16OM16 1x1,5mmq posato all'interno di tubazione in PVC rigida serie pesante (a parete), 

comprensivo di ogni accessorio per un corretto montaggio a regola d'arte nulla escluso anche 

se non menzionato.

SOMMANO cadauno 3,00 120,00 360,00 124,02 34,450

76 Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione a parete tipo Prisma mod. Unica 28 o

13.14 simile, composto da corpo in tecnopolimero, riflettore satinato, n. 2 lampade a risparmio

energetico da 18W tipo G24D-2 o simile, comprensivo di quota parte di impianto di

distribuzione in cavo tipoFg16OM16 1x1,5mmq posato all'interno di tubazione in anellata serie

pesante a pavimento ed all'interno di tubazione in acciaio zincato staffata a parete, comprensivo

di ogni accessorio per un corretto montaggio a regola d'arte, nulla escluso anche se non

menzionato.

SOMMANO cadauno 14,00 84,50 1´183,00 214,36 18,120

77 Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione a soffitto tipo Prisma mod. Unica 23 o

13.15 simile, corpo in tecnopolimero, riflettore satinato, n. 2 lampade a risparmio energetico da 7W

tipo G23 o simile, comprensivo di quota parte di impianto di distribuzione in cavo tipo

FG16OM16 1x1,5mmq posato all'interno di tubazione serie pesante a pavimento ed all'interno

di tubazione in acciaio zincato a parete, comprensivo di ogni accessorio per un corretto

montaggio a regola d'arte, nulla escluso anche se non menzionato.

SOMMANO cadauno 4,00 43,90 175,60 28,69 16,340

78 Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione a parete da esterno grado di protezione

COMMITTENTE: Parco Nazionale Arcipelago Toscano

A   R I P O R T A R E 103´788,84 44´797,71
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13.16 IP65 tipo Disano mod. Vega 2x18W o simile, composto da corpo in nylon, riflettore in acciaio

bianco, portalampada in policarbonato, n. 2 lampade a risparmio energetico da 18W tipo

FLC2x18 L K o simile, comprensivo di quota parte di impianto di distribuzione in cavo tipo

N07VK 1x1,5mmq posato all'interno di tubazione in anellata serie pesante a pavimento ed

all'interno di tubazione in acciaio zincato staffata a parete, comprensivo di ogni accessorio per

un corretto montaggio a regola d'arte, nulla escluso anche se non menzionato.

SOMMANO cadauno 2,00 84,00 168,00 27,64 16,450

79 Fornitura e posa in opera di pulsante di chiamata bagno marca B-Ticino comprensivo di quota

13.17 parte di impianto di distribuzione in cavo tipo N07VK 1x1,5mmq posato all'interno di

tubazione anellata serie pesante a pavimento ed a parete, comprensivo di ogni accessorio per un

corretto montaggio a regola d'arte nulla escluso anche se non menzionato.

SOMMANO cadauno 1,00 45,00 45,00 15,50 34,450

80 Fornitura e posa in opera di punto di visualizzazione chiamata bagno composto da ronzatore

13.18 12V e lampada colore rosso chiamata bagni marca B-Ticino, serie Living-international o simile

completa di placca, telaio e scatola da incasso, comprensivo di quota parte di impianto di

distribuzione in cavo tipo N07VK 1x1,5mmq posato all'interno di tubazione anellata serie

pesante a pavimento ed all'interno di tubazione in acciaio zincato staffata a parete, comprensivo

di ogni accessorio per un corretto montaggio a regola d'arte nulla escluso anche se non

menzionato.

SOMMANO cadauno 1,00 72,80 72,80 20,71 28,450

81 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione per pompa calore comprensivo di quota

13.19 parte di impianto di distribuzione in cavo tipo N07VK 1x2,5mmq posato all'interno di

tubazione in PVC rigida serie pesante (a parete), comprensivo di ogni accessorio per un

corretto montaggio a regola d'arte nulla escluso anche se non menzionato.

SOMMANO cadauno 1,00 33,20 33,20 7,79 23,450

82 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione per fan-coil comprensivo di quota parte di

13.20 impianto di distribuzione in cavo tipo N07VK 1x2,5 mmq posato all'interno di tubazione

anellata serie pesante a pavimento ed all'interno di tubazione in acciaio zincato a parete,

comprensivo di ogni accessorio per un corretto montaggio a regola d'arte nulla escluso anche se

non menzionato.

SOMMANO cadauno 2,00 33,20 66,40 24,28 36,560

83 Fornitura e posa in opera di scaldacqua elettrico murale verticale ad accumulo tipo Ariston

13.21 mod. SG 50 V/2 o simile della capacità di 50 l, comprensivo del punto di alimentazione, di

quota parte di impianto di distribuzione in cavo tipo N07VK 1x2,5 mmq posato all'interno di

tubazione anellata serie pesante a pavimento ed all'interno di tubazione in acciaio zincato

staffata a parete, comprensivo di ogni accessorio per un corretto montaggio a regola d'arte nulla

escluso anche se non menzionato.

SOMMANO cadauno 1,00 240,00 240,00 109,30 45,540

84 Fornitura e posa in opera di citotelefono marca Terraneo composta da pulsantiera esterna,

13.22 microfono, alimentatore e centralino compresa linea di alimentazione di idonee caratteristiche

posata in tubazione anellata serie pesante ed ogni accessorio per un corretto montaggio a regola

d'arte nulla escluso anche se non menzionato

SOMMANO cadauno 1,00 477,50 477,50 112,40 23,540

85 Fornitura e posa in opera di Cronotermostato ambiente a tre livelli di set della temperatura

13.23 giornaliera con programmazione settimanale, completo di linea di comunicazione con pompa

calore realizzata con cavi idonei posati all'interno di tubazione anellata pesante a pavimento

fino alla centrale termica, compreso ogni accessorio per un corretto montaggio a regola d'arte

nulla escluso anche se non menzionato

SOMMANO cadauno 1,00 250,00 250,00 48,63 19,450

86 Fornitura e posa in opera di un dispersore di terra costituito da una palina di acciaio zincato a

13.24 croce da 2,5 m comprensivo di ogni accessorio per un corretto montaggio a regola d'arte nulla

escluso anche se non menzionato.

SOMMANO cadauno 2,00 48,30 96,60 24,76 25,630

87 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in resina 40x40 cm completo di chiusino

13.25 comprensivo di ogni accessorio per un corretto montaggio a regola d'arte nulla escluso anche se

non menzionato

SOMMANO cadauno 2,00 105,00 210,00 99,41 47,340

88 Fornitura e posa in opera di collegamenti equipotenziali principali in cavo tipo FG16OM16

13.26 1x16 mmq posato all'interno di tubazione anellata serie pesante e  fino al raggiungimento del

nodo principale posto all'interno del quadro elettrico generale e comprensivo di ogni accessorio

per un corretto montaggio a regola d'arte nulla escluso anche se non menzionato.

SOMMANO m 20,00 4,80 96,00 23,47 24,450

COMMITTENTE: Parco Nazionale Arcipelago Toscano

A   R I P O R T A R E 105´544,34 45´311,60
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89 Fornitura e posa in opera di cavo 4x16 mmq tipo FG16OM16per realizzazione di dorsali

13.28 principali di distribuzione dal Quadro contatore al Quadro elettrico principale, compresa la

quota parte di tubazione anellata serie pesante e ogni accessorio per un corretto montaggio

anche se non menzionato

SOMMANO m 50,00 11,30 565,00 150,06 26,560

90 Fornitura e posa in opera di cavo 5x10 mmq tipo FG16OM16 per realizzazione di dorsali

13.29 principali di distribuzione dal Quadro elettrico principale al Sotto quadro centrale termica,

compresa la quota parte di tubazione anellata serie pesante e ogni accessorio per un corretto

montaggio anche se non menzionato

SOMMANO m 20,00 10,40 208,00 58,01 27,890

91 Fornitura e posa in opera di cavo 5x6 mmq tipo FG7OR per realizzazione di dorsali principali

13.30 di distribuzione dal Quadro elettrico principale al Sotto quadro p. primo, compresa la quota

parte di tubazione anellata serie pesante e ogni accessorio per un corretto montaggio anche se

non menzionato

SOMMANO m 15,00 7,30 109,50 23,81 21,740

92 Fornitura e posa in opera di cavo 1x4 mmq tipo FG16OM16 di colori idonei per fasi neutro e

13.31 terra, per realizzazione di dorsali principali di distribuzione dagli interruttori di protezione posti

nei vari quadri elettrici alle derivazioni ed alle utenze (escluse quote parte computate nelle

singole voci), compreso ogni accessorio per un corretto montaggio anche se non menzionato

SOMMANO m 100,00 1,80 180,00 49,21 27,340

93 Fornitura e posa in opera di cavo 1x2,5 mmq tipo FG16OM16 di colori idonei per fasi neutro e

13.32 terra, per realizzazione di dorsali principali di distribuzione dagli interruttori di protezione posti

nei vari quadri elettrici alle derivazioni ed alle utenze (escluse quote parte computate nelle

singole voci), compreso ogni accessorio per un corretto montaggio anche se non menzionato

SOMMANO m 800,00 1,30 1´040,00 295,98 28,460

94 Fornitura e posa in opera di cavo 1x1,5 mmq tipo FG16OM16 di colori idonei per fasi neutro e

13.33 terra, per realizzazione di dorsali principali di distribuzione dagli interruttori di protezione posti

nei vari quadri elettrici alle derivazioni ed alle utenze (escluse quote parte computate nelle

singole voci), compreso ogni accessorio per un corretto montaggio anche se non menzionato

SOMMANO m 600,00 0,95 570,00 151,28 26,540

95 Fornitura E posa in opera di punti luce a pulsante come da progetto  , composta da quota parte

13.37 di tubazione anellata serie pesante a pavimento , comprese scatole di derivazione e quant'altro

anche se non espressamente menzionato

SOMMANO cadauno 4,00 20,00 80,00 27,64 34,545

96 Fornitura e posa in opera di fossa settica corrugata in polietilene ad alta resistenza da lt 1000.

15.02 SOMMANO cadauno 1,00 594,55 594,55 94,47 15,890

97 Fornitura e posa in opera di pozzini in cls di entrata e uscita vasca da 40x40x40 cm.

15.03 SOMMANO cadauno 2,00 113,85 227,70 109,05 47,890

98 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC, diametro esterno 50 mm, spessore 3 mm, poste

15.04 in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15.

TOS18_01.F06.001.043

SOMMANO m 100,00 6,64 664,00 243,62 36,690

Parziale LAVORI A MISURA euro 109´783,09 46´514,73 42,370

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------
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LAVORI A CORPO

99 Assistenza muraria alla posa in opera di architravi e piedritti in profilato metallico consistente

04.06 in puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizini o smontaggi,

predisposizione delle sedi di alloggiamento, ricostruzioni, riempimento con getto di malta

espansiva, riprese di intonaco ed ogni altro onere e magistero per dare il titolo finito a regola d'

arte.

SOMMANO a corpo 1,00 206,66 206,66 0,00

100 Creazione di n. 2 voltine ad arco ribassato, eseguite in mattone pieno, in corrispondenza delle

04.10 due aperture già presenti sul lato mare; incluso la demolizione della porzione di muratura

necessaria, puntellamenti e centinature, ed ogni altro onere e magistero per dare il titolo finito a

regola d' arte.

SOMMANO a corpo 1,00 815,92 815,92 612,88 75,115

101 Impianto idraulico completo,  comprendente rete di allacciamento idrico dal contatore con

11.01 tubazione PPE DN25 compreso rubinetti intercettazione, tubazioni adduzione acqua calda e

fredda  ai locali d’uso tubo PPE DN 20 (i 2 WC), tubazioni di scarico DN50 per ogni utenza e

collegamento a colonna scarico DN90 per il collegamento ed  allaccio all'impianto di

fitodepurazione

SOMMANO a corpo 1,00 2´520,00 2´520,00 1´411,20 56,000

102 Fornitura e posa in opera di impianto completo per WCH composto da wc,lavandino,specchio

11.04 inclinabile, maniglioni di ancoraggio a parete e a terra mediante asta reclinabile, doccetta di

servizio a bordo wc

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00 448,60 22,430

103 Fornitura e posa in opera di tubo in rame ricotto preisolato esternamente con guaina di

12.03 polietilene espanso,per collegamento dalla pompa calore esterna alle due unità interne il tutto

confome alla Legge 10/91, in opera comprese le sagomature di percorso, eseguiti a mano o con

l'ausilio di piegatubi. Per impianti di condizionamento.  Nei diametri Ø10x8, Ø12x10, Ø14x12,

Ø16x14,  per un corrretto funzionamento delle unità. Nel prezzo è compresa e compensata la

necessaria assistenza muraria per le eventuali tracce, riprese e chiusura delle stesse e comunque

quanto altro occorrente a dare l'opera compiuta ed eseguita a perfetta regola d'arte. Nulla

escluso seppur non espressamente menzionato.

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00 419,70 27,980

104 Fornitura e posa in opera di collegamenti equipotenziali supplementari dal quadro elettrico

13.27 principale ai sottoquadri ed alle utenze, composto da idonei cavi elettrici comprensivo di ogni

accessorio per un corretto montaggio a regola d'arte nulla escluso anche se non menzionato

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00 116,75 23,350

105 Fornitura e posa in opera di tubazioni anellate in PVC serie pesante di idonee dimensioni da

13.34 posa sotto traccia per la distribuzione dei cavi dai quadri elettrici alle derivazioni ed alle utenze

(escluse quote parte computate nelle singole voci), comprese scatole di derivazione da esterno

per la posa sulle pareti in pietra e da incasso per la posa sulle restanti pareti, compreso ogni

accessorio per un corretto montaggio anche se non menzionato

SOMMANO a corpo 1,00 450,00 450,00 128,97 28,660

106 Predisposizione di impianto di allarme come da progetto (escluso la fornitura di centrale 

13.35 antifurto, rilevatori infrarossi, sirena di allarme ecc.), comprensivo di quota parte di impianto 

di distribuzione realizzato con idonei cavi posati all'interno di tubazione anellata serie 

pesante a pavimento e di ogni accessorio per un corretto montaggio a regola d'arte nulla 

escluso anche se non menzionato

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00 242,70 48,540

107 Fornitura e posa in opera di impianto di diffusione sonora come da progetto (escluso diffusori

13.36 sonori ed impianto Hi-Fi), comprensivo di quota parte di impianto di distribuzione segnali alle

casse posato all'interno di tubazione anellata in PVC serie pesante come da disegno allegato,

compreso ogni accessorio per il corretto montaggio a regola d'arte nulla escluso anche se non

menzionato

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00 238,20 47,640

108 Fornitura e posa in opera di impianto   fotovoltaico, gruppo di conversione e accessori.

14.01 Generatore fotovoltaico della potenza nominale di picco pari a 3kWp da installare sulla

copertura dell'edificio gruppo di conversione cc/ca e apparecchi accessori, il tutto fornito e

posto in opera.

Modulo fotovoltaico piano in silicio policristallino certificato IEC 61215 e IEC 61730.

Marcatura CE.

Caratteristiche principali del modulo policristallino:

Potenza nominale: 250Wp (-0%/+5%)

Numero celle: 60

COMMITTENTE: Parco Nazionale Arcipelago Toscano

A   R I P O R T A R E 118´775,67 50´133,73
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Tensione a MPP: 30,5V

Corrente a MPP: 8,27A

Tensione a vuoto: 37,6V

Corrente di corto circuito: 8,81A

Massima tensione di esercizio: 1000V

Coefficiente termico della tensione: -0,31% / °C

Coefficiente termico della corrente: +0,051% / °C

Coefficiente termico della potenza: -0,41% / °C

NOCT: 46°C

Isolamento: Classe II

Grado di protezione: IP65

Garanzia prodotto: 10anni

Decadimento lineare potenza in 25 anni: massima 0,7% l'anno

Connettori multi-contact MC3 e cavo 4mmq lunghezza 1m.

Diodi bypass incorporati.

Vetro temperato 4mm a basso contenuto di ferro.

Cornice in alluminio anodizzato.

Dimensioni: 1675 x 1001 x 31mm

Peso: 21,2kg

tipo: SOLARWORLD SUNMODULE PLUS SW 250 POLYLinee di collegamento i moduli e

l'inverter

Fornitura, posa e collegamento di linee in cavo unipolare tipo FG21M21 1x6mmqcomplete di

connettori compatibili con i connettori dei moduli da un lato e quelli dell cassette di stringa

dall'altro.

Le linee saranno posate in tubazione posate parte sotto il cappotto di copertura delle facciata del

fabbricato in discesa in corrispondenza locale contatori e parte nel vanocontatori stesso.

Le tubazionni saranno corredate di tutti gli accessori per la corretta installazione e dei

tratti in guaina flessibile eventualmente necessari.

Line

01:02 Impianti vano tecnico

01:02:03 Gruppo di conversione cc/ca - Inverter

Fornitura, installazione, collegamento, programmazione e messa in servizio di inverter

solare senza trasformatore con dispositivo di interfaccia conforme alla norma CEI 0-21.

Ingresso CC

Potenza CC massima: 3.200W

Tenrtesione di iingresso max: 750V

Range di tensione MPP/ tensione nominale di ingresso 213-500V / 400V

Tensione di ingresso min. / tensione avviamento: 125V / 150V

Corrente di ingresso massima: 15A

Corrente di ingresso massima per stringa: 15A

Numero ingressi MPP indipendenti / stringhe per ingresso MPP: 1 / 2

Uscita CA

Potenza nominale 230V 50Hz: 3.000W

Potenza apparente CA max: 3.000VA

Tensione nominale: 220V / 230V / 240V

Range tensione nominale: 180V - 280V

Frequenza di rete CA / range: 50Hz 60Hz / -5Hz + 5Hz

Frequenza di rete nominale / tensione di rete nominale: 50Hz / 230V

Corrente di uscita max: 13,1A

Fattore di potenza a potenza nominale: 1

Fattore di potenza regolabile: 0,8 sovraecc. 0,8 sottoecc.

Fasi di immissione / fasi di colllegamento: 1 / 1

Gradi di rendimento

Rendimento massimo / europeo: 97% / 96,1%

Dispositivi di protezione

Dispositivo di disinserzione lato CC

Monitoraggio della dispersione verso terra e della rete

Protezione inversione polarità CC e resistenza ai corto circuiti CA

Separazione galvanica: NO

Unità di monitoraggio correnti di guasto sensibile a tutti i tipi di corrente.

Classe di protezione IEC62103 / categoria sovratensione IEC60664-1: I / III

Dati generali

Dimensioni (LxPxH): 490x185x519mm

Peso: 23kg

Range di funzionamento: -25°C,,,,+60°C

Rumore acustico: <25dBA

Rendimento europeo: >94,6%

Assorbimento di notte: <1W

Grado di protezione: IP65

Classe climatica IEC 60721--3-4: 4K4H

Valore massimo ammissibile umidità relativa: 100%

Collegamento CC: SUNCLIX

Collegamento CA: morsetto a molla

COMMITTENTE: Parco Nazionale Arcipelago Toscano
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Display: grafico

Interfaccia Bluetooth

Garanzia 5 anni

Certificati e omologazioni: CEI 0-21, EN 50438, IEC 61727

Tipo: SMA SUNNY BOY 3000TL ST + OPZIONE SEZIONAMENTO CC

Inverter solare 3kW uscita mono fase 230V n. 1 1.000,00 1.000,00

01:02:04 Linea di collegamento tra l'inverter ed il QE Protezione inverter =Q02.

Fornitura, posa e collegamento di linee in cavo tipo FG7OR 5G6mmq, complete di

capicorda e accessori.La linea sarà posata in canale portacavi in materiale isolante di

seguito descritto.

Linea di collegamento dall'inverter a =Q02

01:02:05 Quadro QE Protezione inverter =Q02

Fornitura, installazione e collegamento quadro elettrico realizzato in contenitore

modulare in materiale isolante equipaggiato e cablato secondo lo schema elettrico

allegato SC02. Il quadro dovrà essere fornito completo, collaudato e funzionante

completo di targa, targhette, documentazione e schemi elettrici as-built.

Il quadro sarò equipaggiato con:

- interruttore magnetotermico differenziale protezione inverter come da schema unifilare

allegato.

Quadro QE Protezione inverter =Q02

01:02:06 Linea a contatore energia prodotta M2.

Fornitura, posa e collegamento di linea bipolare in cavo tipo FG7-R 1x6mmq, complete

di capicorda e accessori.La linea sarà posata in canale portacavi in materiale isolante di

seguito descritto.

Linea a contatore energia prodotta M2

01:02:07 Linea di collegamento tra il contatore energia prodotta M2 e ed il quadro generale

=Q01

Fornitura, posa e collegamento di linea bipolare in cavo tipo FG7-R 1x6mmq, complete

di capicorda e accessori.La linea sarà posata in canale portacavi in materiale isolante di

seguito descritto.

Linea a quadro generale =Q01 Conduttore di protezione

Fornitura, posa e collegamento di corda unipolare tipo N07V-K 1x6mmq gialloverde,

completa di capicorda e accessori per realizzare tutti i collegamenti descritti nello

schema unifilare.La linea sarà posata parte in canale portacavi in materiale isolante di

seguito descritto e parte in cavidotto interrato da realizzare.

Conduttore di protezione m 50

 Canale portacavi vano tecnico

Fornitura e installazione di canale portacavi in materiale isolante autoestinguente grigio

100x60mm fissato a parete per mezzo di tasselli a espansione e completo di coperchio e

accessori.

Canale portacavi vano tecnico

  il tutto come da disegno allegato, compreso ogni accessorio per il corretto montaggio a regola

d'arte nulla escluso anche se non menzionato

SOMMANO a corpo 1,00 7´200,00 7´200,00 1´048,32 14,560

109 Fornitura e posa in opera di impianto di fitodepurazione a flusso verticale per 4 abitanti

15.01 equivalenti costituita da :

- Relazione tecnica impianto con relativo dimensionamento.

- Fornitura e posa in opera di geotessile di separazione .

- fornitura e posa di impermeabilizzazione di bacino con manto in PVC mt. 5x3 (4 abitanti

equivalenti).

- Fornitura ed installazione impiantistica internaper sistema a flusso verticale.

- Fornitura di Phragmites Australis (cannuccia di palude) opportunamente dimensionate (4

abitanti equivalenti).

- Attestazione di trattamento appropiato.

Incluso ogni altro onere per dare il titolo finito e perfettamente funzionante. Sono comunque

esclusi scavi e movimenti terra, inerti di riempimento.

SOMMANO a corpo 1,00 2´972,75 2´972,75 450,00 15,137

Parziale LAVORI A CORPO euro 19´165,33 5´117,32 26,701

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Parco Nazionale Arcipelago Toscano
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 128´948,42 51´632,05

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

110 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli

SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo

specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della SICUREZZA NON

sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 8´113,49 8´113,49 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 8´113,49 0,00 0,000

T O T A L E   euro 137´061,91 51´632,05 37,671
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 109´783,09 46´514,73 42,370

M:001 OG 1 euro 90´274,45 40´778,07 45,171

M:001.001      sistemazione giardino euro 1´569,22 930,10 59,271

M:001.002      demolizioni e scavi euro 15´002,35 7´891,12 52,599

M:001.003      consolidamento fondazioni euro 4´644,59 2´306,35 49,657

M:001.004      consolidamento e restauro muratura euro 16´875,89 10´513,93 62,301

M:001.005      pacchetto di pavimentazione euro 8´157,46 2´186,49 26,804

M:001.006      pacchetto di copertura euro 28´519,68 10´585,16 37,115

M:001.007      pacchetto muratura euro 4´461,61 1´687,34 37,819

M:001.008      partizioni e finiture interne euro 2´066,73 1´345,04 65,081

M:001.009      serramenti euro 3´583,59 766,72 21,395

M:001.010      marciapiede esterno euro 5´393,33 2´565,82 47,574

M:002 OS 3 euro 680,00 100,49 14,778

M:002.011      impianto idraulico euro 680,00 100,49 14,778

M:003 OS 28 euro 4´400,00 1´015,79 23,086

M:003.012      impianto di climatizzazione euro 4´400,00 1´015,79 23,086

M:004 OS 30 euro 12´545,85 3´969,89 31,643

M:004.013      impianto elettrico euro 12´545,85 3´969,89 31,643

M:005 OS 22 euro 1´882,79 650,49 34,549

M:005.015      impianto di fitodepurazione euro 1´882,79 650,49 34,549

C LAVORI A CORPO euro 19´165,33 5´117,32 26,701

C:001 OG 1 euro 1´022,58 612,88 59,935

C:001.004      consolidamento e restauro muratura euro 1´022,58 612,88 59,935

C:002 OS 3 euro 4´520,00 1´859,80 41,146

C:002.011      impianto idraulico euro 4´520,00 1´859,80 41,146

C:003 OS 28 euro 1´500,00 419,70 27,980

C:003.012      impianto di climatizzazione euro 1´500,00 419,70 27,980

C:004 OS 30 euro 1´950,00 726,62 37,263

C:004.013      impianto elettrico euro 1´950,00 726,62 37,263

C:005 OS 22 euro 2´972,75 450,00 15,137

C:005.015      impianto di fitodepurazione euro 2´972,75 450,00 15,137

C:006 OG 9 euro 7´200,00 1´048,32 14,560

C:006.014      impianto fotovoltaico euro 7´200,00 1´048,32 14,560

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 8´113,49 0,00 0,000

S:007 OG 1, OG 9, OS 3, OS 28, OS 30, OS 22 euro 8´113,49 0,00 0,000

S:007.016      sicurezza euro 8´113,49 0,00 0,000

TOTALE  euro 137´061,91 51´632,05 37,671

     Data, 10/01/2018

COMMITTENTE: Parco Nazionale Arcipelago Toscano

A   R I P O R T A R E 
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