Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Progetto di Valorizzazione dell'lsola di Giannutri
Progetto Definitivo - Quadro Tecnico Economico

COMMITTENTE: | Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Data, 19/02/2018

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quentita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 SERVIZI IGIENICI MODULARI IN LEGNO COME DA PROGETTO, struttura
ARCH.03.00 |portante in lamellare GL24 da 100x100 mm, pareti da 34 mm con trattamento
0 impregnante, pavimento in pvc lavabile, imp ... Dimensioni 4,70x2,40 h2,40/2,70
composto da bagno uomini/donna e diveramente abili comprensivo di montaggio e
trasporto.
SOMMANO corpo 1,00/ 10'980,00 10'980,00 0,00
2 FORNITURA DI PANNELLO INFORMATIVO 90X85 CM, eurobond stampato
ARCH.04.00 |direttamente UV + verniciatura protettiva UV lucida
0 SOMMANO cadauno 8,00 115,50 924,00 0,00
3 FORNITURA DI PANNELLO FRECCIA 55X15 CM, eurobond stampato direttamente
ARCH.05.00 |UV + verniciatura protettivaUV lucida
0 SOMMANO cadauno 12,00 79,00 948,00 948,00/ 100,000
4 FORNITURA DI DISPLAY LCD OUTDOOR PANASONIC MODELLO TH-
ARCH.06.00 | 47LFX6N
0 SOMMANO cadauno 3,000 9760,00 29'280,00 0,00
5 INSTALLAZIONE POSTAZIONE DI RIPRESA, telecamera wdr Day e Night 1/3"
ARCH.07.00 [comprensiva di obbiettivo motorizzato per telecamera fissa, auto focus motorizzato,
0 unita PTZ da esterni, custodia per telecamera |P66 comprensiva di montaggio
SOMMANO cadauno 2,00 7°319,20 14'638,40 0,00
6 PANNELLO FOTOVOLTAICO, a 60 cdle di tipo policristdlino da 260 Wp,
ARCH.08.00 |comprensivo di batteria e di tutta la componenstistica necessaria all'installazione e a
0 funzionamento, comprensivo dell'ingtallazione
SOMMANO cadauno 4,00[ 2'960,00 11840,00 0,00
7 STRUTTURA METALLICA IN ALLUMINIO PER INSTALLAZIONE PANNELLI
ARCH.09.00 |[FOTOVOLTAICI, profili in aluminio, viteria e accessori in acciaio INOX per fissaggio
0 struttura, comprensivo del montaggio
SOMMANO cadauno 2,00 3000,00 6°000,00 0,00
8 Fornitura e posa in opera di tavolo pic-nic in plastica riciclata 100% comprensivo di
ARCH.11.00 |sedute e fissato a terreno previo scavo di impostazione eseguito a mano,compreso ogni
0 onere.
SOMMANO cadauno 6,00 1°000,00 6°000,00 0,00
9 Tagliacqua per lo scolo delle acque dilavanti in legno di castagno e calcestruzzo,
ARCH.12.00 |costituito da un palo della lunghezza di m 5 e @ non inferiore a cm 15, posto in opera
0 previo sca ... rro annegato su fondazione in calcestruzzo tipo cunetta alla francese, con
coperturadellapartea
valle con il terreno.
SOMMANO mt 54,00 95,00 57130,00 0,00
10 Staccionata realizzata a Croce di sant’ Andrea in pali di castagno decorticati, costituital
ARCH.13.00 |dacorrimano, diametro 10/12 cm, e diagondi, diametro 8/10 cm, posti ad un interasse di
0 me ... tesso, materidi e attrezzature necessarie per dare I'opera finita a perfettaregola
d'arte; valutate aml di staccionata
SOMMANO ml 25,00 25,00 625,00 0,00
11 Scavo alarga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
TOS16_01.A |nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. fino ala profondita di
04.004.001 |m 1,50
SOMMANO m3 55,00 14,60 803,00 246,66| 30,718
12 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino am 1,50) eseguito con mezzi
TOS16_01.A |[meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza
04.009.001 |l'ausilio di mine. fino ala profonditadi m 1,50
SOMMANO m3 216,00 9,60 2'073,60 659,54/ 31,807
13 Fornitura e posain operadi zanella stradale prefabbricatain c.a.v., compreso il massetto
TOS16_04.E |di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la
06.002.001 |stuccatura dei giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
SOMMANOmM|  3'606,00 11,63 41°937,78 21'609,10| 51,527
A RIPORTARE 131°179,78 23'463,30

COMMITTENTE: Parco Nazionale Arcipelago Toscano
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 131'179,78 23'463,30
14 Canale con grigliein cls prefabbricato compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
TOS16_04.F |di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: griglia, scavo e
06.040.001 |rinterro. dimensioni circa 30x100 cm.
SOMMANO m 75,00 62,06 4'654,50 1'044,70| 22,445
15 Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a cingoli con massa in assetto
TOS16_AT. |operativo fino a 1500 kg - 1 mese
N01.001.004 SOMMANO ora 240,00 4,23 1'015,20 0,00
16 Macchine per movimento terra e accessori Minipae a ruote gommate potenza motore
TOS16_AT. |oltre40CV - 1 mese
N01.001.032 SOMMANO ora 240,00 8,00 1'920,00 0,00
17 Macchine per costipazione Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1
TOS16_AT. |mese
N01.003.020 SOMMANO ora 240,00 11,50 2'760,00 0,00
18 Produzione di Energia Generatori di Corrente 70 Kva- 1 mese
TOS16_AT. SOMMANO ora 120,00 3,78 453,60 0,00
N01.008.028
19 Operaio edile Specializzato
TOS16_RU. SOMMANO ora 240,00 28,62 6°868,80 6°868,80| 100,000
M10.001.002
20 Operaio edile Comune
TOS16_RU. SOMMANO ora 480,00 24,00 11'520,00 11520,00/| 100,000
M10.001.004
Parziale LAVORI A MISURA euro 160°371,88 42'896,80, 26,748
A RIPORTARE 160'371,88 42'896,80

COMMITTENTE: Parco Nazionale Arcipelago Toscano
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 160'371,88 42'896,80
LAVORI A CORPO
21 BARACCAMENTO DI CANTIERE, comprensivo di recinzione per delimitazione area
ARCH.01.00 |di cantiere, bagni, docce e aree adibite ala pausa dei |avoratori; sono atresi compresi gli
0 allacci tecnologici necessari.
SOMMANO corpo 1,00 4°000,00 4°000,00 0,00
22 IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE A SERVIZIO DEI SERVIZI IGIENICI, opera
ARCH.013.0 [completa con fossa Imhoff in polietilene corrugata ad dta resistenza It 1500. Sono
00 esclusi scavi e movimenti terra, inerti di riempimento e posa pozzetti.
SOMMANO acorpo 1,00 413580 4°135,80 0,00
23 NOLEGGIO NAVE DA TRASPORTO MERCI, necessaria d trasporto dei mezzi e dei
ARCH.02.00 |/materiali necessari alarealizzazione dell'operafinita.
0 SOMMANO corpo 4,00 4°000,00 16°000,00 0,00
24 Imprevisti di cantiere
ARCH.15.00 SOMMANO acorpo 1,00 4'801,18 4'801,18 0,00
0
Parziale LAVORI A CORPO euro 28'936,98 0,00/ 0,000
TOTALE euro 189'308,86 42'896,80| 22,660

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Parco Nazionale Arcipelago Toscano
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. COSTO incid.
TARIFFA SOM ME|ND|§'LrEiZ| ONI TOTALE Manodopera | %
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 160'371,88 42'896,80| 26,748
c LAVORI A CORPO euro 28'936,98 0,00/ 0,000
TOTALE euro 189'308,86 42'896,80| 22,660

Data, 19/02/2018

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Parco Nazionae Arcipelago Toscano ['Quadro Tecnico Economico ver4.0.dcf' (G:\PARCO ARCIPELGAO TOSCANO GIANNUTRNAGGIORN




