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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SERVIZI IGIENICI MODULARI IN LEGNO COME DA PROGETTO, struttura
ARCH.03.00 portante in lamellare GL24 da 100x100 mm, pareti da 34 mm con trattamento
0 impregnante, pavimento in pvc lavabile, imp ... Dimensioni 4,70x2,40 h2,40/2,70

composto da bagno uomini/donna e diveramente abili comprensivo di montaggio e
trasporto.

SOMMANO corpo 1,00 10´980,00 10´980,00 0,00

2 FORNITURA DI PANNELLO INFORMATIVO 90X85 CM, eurobond stampato
ARCH.04.00 direttamente UV + verniciatura protettiva UV lucida
0 SOMMANO cadauno 8,00 115,50 924,00 0,00

3 FORNITURA DI PANNELLO FRECCIA 55X15 CM, eurobond stampato direttamente
ARCH.05.00 UV + verniciatura protettiva UV lucida
0 SOMMANO cadauno 12,00 79,00 948,00 948,00 100,000

4 FORNITURA DI DISPLAY LCD OUTDOOR PANASONIC MODELLO TH-
ARCH.06.00 47LFX6N
0 SOMMANO cadauno 3,00 9´760,00 29´280,00 0,00

5 INSTALLAZIONE POSTAZIONE DI RIPRESA, telecamera wdr Day e Night 1/3''
ARCH.07.00 comprensiva di obbiettivo motorizzato per telecamera fissa, auto focus motorizzato,
0 unità PTZ da esterni, custodia per telecamera IP66 comprensiva di montaggio

SOMMANO cadauno 2,00 7´319,20 14´638,40 0,00

6 PANNELLO FOTOVOLTAICO, a 60 celle di tipo policristallino da 260 Wp,
ARCH.08.00 comprensivo di batteria e di tutta la componenstistica necessaria all'installazione e al
0 funzionamento, comprensivo dell'installazione

SOMMANO cadauno 4,00 2´960,00 11´840,00 0,00

7 STRUTTURA METALLICA IN ALLUMINIO PER INSTALLAZIONE PANNELLI
ARCH.09.00 FOTOVOLTAICI, profili in alluminio, viteria e accessori in acciaio INOX per fissaggio
0 struttura, comprensivo del montaggio

SOMMANO cadauno 2,00 3´000,00 6´000,00 0,00

8 Fornitura e posa in opera di tavolo pic-nic in plastica riciclata 100% comprensivo di
ARCH.11.00 sedute e fissato al terreno  previo scavo di impostazione eseguito a mano,compreso ogni
0 onere.

SOMMANO cadauno 6,00 1´000,00 6´000,00 0,00

9 Tagliacqua per lo scolo delle acque dilavanti in legno di castagno e calcestruzzo,
ARCH.12.00 costituito da un palo della lunghezza di m 5 e Ø non inferiore a cm 15, posto in opera
0 previo sca ... rro annegato su fondazione in calcestruzzo tipo cunetta alla francese, con

copertura della parte a
valle con il terreno.

SOMMANO mt 54,00 95,00 5´130,00 0,00

10 Staccionata realizzata a Croce di sant’Andrea in pali di castagno decorticati, costituita
ARCH.13.00 dacorrimano, diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, posti ad un interasse di
0 me ... tesso, materiali e attrezzature necessarie per dare l’opera finita a perfettaregola

d’arte; valutate a ml di staccionata
SOMMANO ml 25,00 25,00 625,00 0,00

11 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
TOS16_01.A nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di
04.004.001 m 1,50

SOMMANO m³ 55,00 14,60 803,00 246,66 30,718

12 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi
TOS16_01.A meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza
04.009.001 l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50

SOMMANO m³ 216,00 9,60 2´073,60 659,54 31,807

13 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto
TOS16_04.E di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la
06.002.001 stuccatura dei giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

SOMMANO m 3´606,00 11,63 41´937,78 21´609,10 51,527
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 131´179,78 23´463,30

14 Canale con griglie in cls prefabbricato compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
TOS16_04.F di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: griglia, scavo e
06.040.001 rinterro. dimensioni circa 30x100 cm.

SOMMANO m 75,00 62,06 4´654,50 1´044,70 22,445

15 Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a cingoli con massa in assetto
TOS16_AT. operativo fino a 1500 kg - 1 mese
N01.001.004 SOMMANO ora 240,00 4,23 1´015,20 0,00

16 Macchine per movimento terra e accessori Minipale a ruote gommate potenza motore
TOS16_AT. oltre 40 CV - 1 mese
N01.001.032 SOMMANO ora 240,00 8,00 1´920,00 0,00

17 Macchine per costipazione Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1
TOS16_AT. mese
N01.003.020 SOMMANO ora 240,00 11,50 2´760,00 0,00

18 Produzione di Energia Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
TOS16_AT. SOMMANO ora 120,00 3,78 453,60 0,00
N01.008.028
19 Operaio edile Specializzato
TOS16_RU. SOMMANO ora 240,00 28,62 6´868,80 6´868,80 100,000
M10.001.002
20 Operaio edile Comune
TOS16_RU. SOMMANO ora 480,00 24,00 11´520,00 11´520,00 100,000
M10.001.004

Parziale LAVORI A MISURA euro 160´371,88 42´896,80 26,748
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LAVORI A CORPO

21 BARACCAMENTO DI CANTIERE, comprensivo di recinzione per delimitazione area
ARCH.01.00 di cantiere, bagni, docce e aree adibite alla pausa dei lavoratori; sono altresì compresi gli
0 allacci tecnologici necessari.

SOMMANO corpo 1,00 4´000,00 4´000,00 0,00

22 IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE A SERVIZIO DEI SERVIZI IGIENICI, opera
ARCH.013.0 completa con fossa Imhoff in polietilene corrugata ad alta resistenza lt 1500. Sono
00 esclusi scavi e movimenti terra, inerti di riempimento e posa pozzetti.

SOMMANO a corpo 1,00 4´135,80 4´135,80 0,00

23 NOLEGGIO NAVE DA TRASPORTO MERCI, necessaria al trasporto dei mezzi e dei
ARCH.02.00 materiali necessari alla realizzazione dell'opera finita.
0 SOMMANO corpo 4,00 4´000,00 16´000,00 0,00

24 Imprevisti di cantiere
ARCH.15.00 SOMMANO a corpo 1,00 4´801,18 4´801,18 0,00
0

Parziale LAVORI A CORPO euro 28´936,98 0,00 0,000

T O T A L E   euro 189´308,86 42´896,80 22,660
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 160´371,88 42´896,80 26,748

C LAVORI A CORPO euro 28´936,98 0,00 0,000

TOTALE  euro 189´308,86 42´896,80 22,660

     Data, 19/02/2018

Il Tecnico
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